



Provincia di Lecco

Repertorio n. 1401 del 25.11.2020

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE (CST) DELLA PROVINCIA DI LECCO. CIG: 8314519E1F.

=====

FINANZA DI PROGETTO NEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA QUINDICI DEL D. LGS. N. 50/2016.=====

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **novembre**, nella residenza della Provincia di Lecco, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Avv. Mario Blandino, Segretario Generale, autorizzato a rogare, nell’interesse della Provincia di Lecco, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:=====

a) ing. Dario Strambini, nato a Como il 10.11.1966, domiciliato per la carica in Lecco, Piazza Lega Lombarda, n. 4, Dirigente, il quale interviene nel presente atto a seguito di nomina effettuata con Decreto del Presidente n. 8 del 17.07.2020, in nome e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta (P.I. 02193970130 – C.F. 92013170136);=====

b) signor Michele Benedetti, nato a Verona il 04.05.1976, domiciliato per la carica in Seregno (MB) – Via Comina n. 39, il quale interviene nel presente

atto nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 3P ITALIA S.P.A. con sede in Seregno (MB), Via Comina n. 39 (P.I. e C.F. 11024260967), come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano Monza Brianza Lodi in data 23.11.2020.=====

I predetti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni.=====

PREMESSO

- che con decreto deliberativo n. 37 del 22.05.2020 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'affidamento in concessione della realizzazione del Progetto di gestione e riqualificazione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco presentato, ex art. 183 – comma 15 – del D.Lgs n. 50/2016 dalla Società 3P ITALIA S.P.A. (P.I. e C.F. 11024260967), con sede in Seregno (MB) – Via Comina n. 39;=====

- che il Progetto è costituito dai seguenti documenti:=====

- 1) Proposta progettuale del Progetto di gestione e riqualificazione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco;=====
- 2) Bozza di Convenzione per la concessione per la realizzazione del Progetto di gestione e riqualificazione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco;=====
- 3) Allegato A alla Convenzione – Quadro dei servizi attivi e degli Enti aderenti al 1° luglio 2019;=====
- 4) Allegato B – Matrice dei rischi;=====

5) Piano economico e finanziario (PEF) asseverato;=====

6) Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui all'art. 183 – comma 15 – del D.Lgs n. 50/2016 comprensiva dell'impegno a prestare una cauzione fissata in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, nel caso di indizione di gara;=====

7) Cauzione disposta dall'art. 183 – comma 15 – del D.Lgs n. 50/2016.===== - che con determinazione dirigenziale n. 126/389 di reg. in data 25.05.2020 del Servizio Stazione Unica Appaltante, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di procedere all'affidamento in oggetto mediante procedura aperta, ex artt. 183 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 – comma 2 – e 173 del D.Lgs n. 50/2016, per un importo stimato pari a € 11.300.000,00=, che comporta una spesa a carico dell'Ente Concedente pari a € 2.340.000,00= (oltre I.V.A.);=====

- che con determinazione dirigenziale in data 03.08.2020 n. 200/625 di reg., del Servizio Stazione Unica Appaltante, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di procedere con l'aggiudicazione definitiva della concessione mediante project financing per la realizzazione del Progetto di gestione e riqualificazione del Centro Servizi Territoriale (CST) della Provincia di Lecco, a favore della Società 3P ITALIA S.P.A. con sede in Seregno (MB) – Via Comina n. 39 (P.I. e C.F. 11024260967), con un canone annuo pari a € 120.900,00= e di approvare i report di gara allegati alla determinazione stessa.=====

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:=====

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione, promozione, ed assistenza tecnica in favore degli enti fruitori dei servizi di e-government erogati dal Centro Servizi della Provincia di Lecco (C.S.T.) in virtù della *Convenzione per la gestione associata del Centro Sistema Territoriale e della rete informatica sovracomunale* (in seguito Convenzione con CST). In particolare, 3PIItalia gestirà i servizi attivi alla data del 01/07/2019 (cfr. Allegato A – Quadro servizi attivi) ad alto contenuto tecnologico offerti da CST agli Enti aderenti alla Convenzione con CST (indicati come "Gestione ordinaria") e garantirà la presa in carico ed erogazione, in continuità con la gestione attuale, dei servizi Antivirus, Siti Internet e Geoportale, per il periodo di durata della presente concessione.

3PIItalia, inoltre, in conformità ai documenti progettuali offerti, realizzerà interventi straordinari aventi ad oggetto:=====

- l'analisi, la progettazione, la messa a punto e la gestione di nuovi servizi mirati alla trasformazione digitale degli Enti aderenti, in linea con le indicazioni del Piano Triennale per l'Informatica nella PA e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di offrire a cittadini, imprese e city users servizi pubblici digitali semplici ed efficaci, nonché servizi evoluti in ambito Smart Cities, abilitati anche dalle tecnologie 5G emergenti - la progettazione e lo sviluppo di strumenti di supporto alla gestione del CST (CRM, nuovo Sito CST, Sistema di ticketing);=====

- la promozione sul territorio al fine di massimizzare le adesioni alla

Convenzione con CST da parte degli Enti, per il periodo di durata della presente concessione.=====

2. L'esecuzione di tutte le attività di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste nel progetto presentato in sede di gara ove sono specificati dettagliatamente i servizi offerti da 3PIItalia e le relative modalità di esecuzione.=====

3. Per documenti progettuali si intende ai fini della presente convenzione ogni documento presentato in sede di gara che deve essere considerato parte integrante del Project Financing.=====

2. DURATA

1. La concessione avrà durata di 18 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.=====

2. Alla scadenza la Provincia di Lecco si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la disponibilità a continuare la fornitura del servizio alle condizioni contrattuali sottoscritte, al fine di garantire la continuità del medesimo nelle more dell'espletamento delle normali procedure di gara che verranno indette per il nuovo affidamento del servizio.=====

3. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le prestazioni previste dal progetto presentato in sede di offerta (indicate come gestione ordinaria e gestione straordinaria), ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto.=====

2. Il Concessionario si impegna altresì a:=====

- relazionare con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Concedente, l'Ufficio di Presidenza del CST con riferimento allo svolgimento delle attività oggetto della Concessione;=====

- comunicare al Referente del servizio del CST designato ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio;=====

- tenere indenne l'Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione. In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto si dà atto che non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia e che pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Al concessionario verrà consegnato il documento "Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta", in ogni caso sarà facoltà del concessionario richiederne, in qualunque momento, una copia aggiornata.==

3. Il concessionario dichiara, inoltre, di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza. Al fine di garantire l'assistenza e verificare il corretto utilizzo delle attrezzature, gli amministratori di sistema, individuati dal concedente, potranno in ogni momento accedere alle risorse dei computer assegnati ai tecnici di presidio. A tale proposito questi ultimi dovranno assicurare l'accesso alle postazioni e non sono autorizzati ad impostare password sul BIOS.=====

4. Tutti gli eventuali sub-affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al concedente.=====

5. Il concessionario terrà indenne la Provincia da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.=====

4. OBBLIGHI DE CONCEDENTE

1. Al fine dell'espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione del concessionario l'accesso alle seguenti risorse informatiche:=====

- accesso al Dominio con credenziali nominative o di gruppo;=====
- accesso alla rete aziendale della Provincia di Lecco con credenziali nominative o di gruppo;=====
- casella di posta elettronica personale con credenziali nominative o di gruppo per la comunicazione con enti aderenti al C.S.T. e/o fornitori di servizi del C.S.T.;=====
- accesso alla casella di posta elettronica designata per la gestione completa della stessa (controllo, invio e ricezione);=====
- abilitazione alla navigazione Internet, con credenziali nominative o di gruppo;=====
- interno telefonico ad ogni singola risorsa designata per il presidio on site.==

2. Il Concedente deve nominare un Responsabile del Procedimento.=====

3. Il Concedente eserciterà la vigilanza sulla concessione a mezzo del Responsabile della Concessione il quale potrà chiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.=====

4. Il Concedente si impegna a non offrire agli Enti aderenti al CST servizi che siano in concorrenza con quelli gestiti o in corso di analisi o di progettazione o di sviluppo da parte del Concessionario, pena risarcimento dei danni che saranno patiti dal Concessionario quale conseguenza di tale condotta. Resta facoltà del Concedente sviluppare nuovi servizi che potranno comunque essere veicolati agli Enti attraverso la Convenzione con CST, al di fuori del presente contratto.=====

5. PROGETTI

1. Il Concessionario è tenuto a redigere il progetto esecutivo degli interventi entro e non oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e deve assicurare il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal PEF, ivi compresi quelli relativi agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche.=====

2. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente

modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PEF ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tenere conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse.=====

6. PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO

ALLA GESTIONE DEL CST

1. Nel corso dei primi 2 anni di conduzione del progetto, il Concessionario si impegna a farsi carico delle attività di progettazione e sviluppo di strumenti finalizzati al miglioramento delle modalità di svolgimento delle attività di gestione e promozione del CST. Nel merito saranno previsti interventi quali:=-
- predisposizione di un sistema di Customer Relationship Management (CRM) per supportare la gestione delle relazioni con gli Enti convenzionati e la promozione dei servizi erogati e per ottimizzare l'offerta di nuovi servizi;=-
- realizzazione di un nuovo sito del CST compliance con le nuove linee guida AgID per la realizzazione dei siti web della P.A.;=====

- predisposizione di un sistema di Ticketing per ottimizzare le attività di gestione delle richieste di assistenza da parte degli Enti convenzionati.=====

7. NUOVI SERVIZI

1. Nel corso dei primi 12 anni di conduzione del progetto, entrambe le parti hanno la facoltà di proporre all'altra nuovi servizi sui quali dovrà essere avviata una analisi di fattibilità previa specifica approvazione scritta da parte del soggetto ricevente e ciò nel rispetto della disposizioni contenute nell'art. 175 del D.Lgs n. 50/2016.=====

2. L'analisi di fattibilità dovrà essere condotta dal Concessionario entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione o invio dell'approvazione scritta.===

3. Lo studio dovrà essere sviluppato sotto forma di Relazione e dovrà essere

composto da: analisi della domanda e dell'offerta, stima dei costi di realizzazione, ipotesi di approvvigionamento, ipotesi di tariffazione (listini da proporre agli Enti), progetto di distribuzione dei ricavi, stima dei tempi di realizzazione del servizio.=====

4. Il Concedente valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di 60 giorni, durante i quali potrà inviare in forma scritta le proprie osservazioni, richieste di modifica e/o richiedere incontri dedicati. Il Concessionario apporterà le conseguenti modifiche ed integrazioni alla Relazione di fattibilità.=====

5. Sulla base dei risultati dell'analisi di fattibilità finale le parti si impegnano a sottoscrivere entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento un accordo negoziale attraverso il quale il nuovo servizio sarà formalmente inserito nel portafoglio servizi del CST. Qualora non si raggiunga l'accordo in ordine a tale inserimento si procederà comunque alla formalizzazione di tale decisione in forma scritta. I servizi inseriti nel portafoglio servizi del CST non possono essere erogati a Comuni/Enti del territorio della provincia di Lecco non aderenti al CST.=====

6. In caso di inerzia o ritardo del Concedente che determinino l'impossibilità in capo al Concessionario di procedere all'attivazione del numero minimo di nuovi servizi previsti nell'anno di riferimento, secondo il crono programma previsto nei documenti di gara e in conformità alle previsioni del presente articolo, il Concedente dovrà rimborsare al Concessionario i costi sostenuti per gli studi di fattibilità, per un importo forfettario pari a 4.000,00 (quattromila) euro + I.V.A. per ogni servizio analizzato, oltre all'eventuale conseguente progettazione, da calcolarsi con riferimento alle tariffe vigenti in

materia. Inoltre, non sarà applicata alcuna penale di cui al successivo art.

9.=====

7. Qualora il Concessionario abbia valutato negativamente la fattibilità del nuovo servizio conformemente alle previsioni del presente articolo, il Concessionario non potrà essere in alcun modo impegnato nella sua gestione ordinaria che potrà essere posta in essere a totale cura e spese del Concedente medesimo. Resta in capo al Concessionario il solo impegno a pubblicare il servizio offerto attraverso il sito istituzionale del CST (www.lc-card.it).=====

8. SERVICE LEVEL AGREEMENT E DECURTAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI GESTIONE ORDINARIA.

1. Nel presente articolo vengono definiti i livelli di servizio minimi del Concessionario con riferimento alle prestazioni oggetto della gestione ordinaria delineando le modalità ed i tempi di intervento nei casi di malfunzionamento dei servizi erogati. Il mancato raggiungimento di tali livelli minimi comporterà una decurtazione del canone come di seguito specificato.

2. Non saranno imputabili al Concessionario i disservizi dovuti a: lavori di manutenzione programmata della rete, catastrofi, sommosse, eventi di carattere eccezionale derivanti da reti di comunicazioni esterne, problematiche inerenti ad apparati in gestione agli Enti.=====

3. Il livello del servizio di gestione ordinaria dei servizi CST è misurato dai seguenti parametri:=====

a) la supervisione ed il controllo del corretto svolgimento dei servizi offerti (monitoraggio qualitativo e quantitativo) sarà svolta dal Concessionario adottando un metodo di lavoro i cui step sono riportati di seguito:=====

- monitoraggio continuo delle richieste di assistenza tecnica in carico ai fornitori dei servizi erogati (siano esse aperte nella piattaforma dedicata, sia attivate con altri canali) sia in termini di verifica del rispetto degli SLA previsti, sia in termini di qualità delle risposte e degli interventi resi per la chiusura della richiesta;=====
- verifica approfondita con il/i fornitori inadempienti circa le cause del mancato rispetto degli SLA contrattualmente previsti e individuazione della possibile soluzione per evitare il ripetersi dell'inadempimento;=====
- raccolta e sistematizzazione delle segnalazioni e/o richieste spontaneamente manifestate dagli enti del CST in merito al miglioramento e/o potenziamento dei servizi erogati e all'esigenza di nuove funzionalità;===
- analisi critica delle richieste di assistenza tecnica pervenute con l'obiettivo di anticipare eventuali altre richieste analoghe mediante ideazione di funzionalità aggiuntive;=====
- confronto con il Referente del CST della Provincia di Lecco per la valutazione delle risultanze prodotte dalle attività sopra riportate e per la definizione delle modalità di attuazione da parte del CST delle eventuali nuove funzionalità e/o servizi richiesti.=====
- elaborazione, con cadenza bimestrale, della mappa dei servizi aggiornata, corredata da elementi grafici/testuali ed eventuali indicazioni circa le strategie per il potenziamento dei servizi sottoutilizzati; questi elementi costituiscono i contenuti della reportistica inerente allo stato di sviluppo e/o di fruizione di tutti i servizi, da produrre entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del bimestre oggetto di analisi .=====
- predisposizione di breve e schematica relazione di aggiornamento, in

concomitanza con lo svolgimento degli incontri dell'Ufficio di Presidenza del CST, di lettura ed analisi della mappa del livello di utilizzo dei servizi erogati;

- condivisione dei suddetti elaborati con il Referente del CST della Provincia di Lecco e supporto nell'esposizione degli elaborati agli incontri degli organi di governo previsti dalla convenzione del CST (Ufficio di Presidenza del CST e Assemblea degli Enti).=====

Con l'obiettivo di monitorare la corrispondenza tra servizio realizzato e servizio richiesto, il Concessionario oltre che tracciare e valutare le attività e gli orari del team di lavoro prevederà un servizio, che sarà a sua volta integrato con il servizio di Assistenza, che permetterà di:=====

- tracciare e monitorare la corrispondenza tra gli SLA previsti e gli SLA effettivi per le attività in capo al concessionario. Questo servizio ha lo scopo di favorire e supportare le attività di controllo del rispetto degli SLA previsti dalla bozza di Convenzione, propedeutico all'erogazione del canone a favore del concessionario.=====

- Monitorare gli orari di lavoro del personale impiegato per la gestione ordinaria ed in particolare del personale che garantisce il presidio in sede.==
Inoltre, per quanto attiene al servizio di assistenza e supporto tecnico, sarà direttamente integrato alla gestione dell'Assistenza mediante la quale, per ogni richiesta, sarà possibile specificare il tempo speso per ogni fase della risoluzione.=====

4. Il servizio di gestione ordinaria è erogato da uno **staff composto da 9 unità di personale, così configurato:** =====

- **Coordinatore e Supervisore d'impresa:** 15 anni di esperienza con 2 gg. al mese di presidio on site, e con reperibilità telefonica dalle 9:00 alle 18:00

dal lunedì al venerdì. =====

• **Responsabile dei servizi:** 3 anni di esperienza e un presidio di 1 gg. a settimana on site. =====

• **Responsabile del servizio di supporto e assistenza tecnica ai Comuni:** 3 anni di esperienza con presidio dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17:30 per almeno 210 giorni lavorativi all'anno garantiti e presidio da remoto il sabato dalle 09:00 alle 13:00. =====

• **Responsabile amministrativo contabile:** 2 anni di esperienza, operatività da remoto e reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì (9:00 - 13:00). =====

• **Pool di Esperti tecnici sui sistemi del CST e sui temi della trasformazione digitale:** n. 3 esperti, con impegno variabile al variare delle attività tecnico-specialistiche in corso, ipotizzando un effort stimato pari a 10 gg/uomo all'anno ciascuno. Tali profili saranno in particolare coinvolti nell'ambito delle attività di manutenzione applicativa ed evolutiva dei connessi servizi; potranno eventualmente essere coinvolti nelle attività di analisi, progettazione e sviluppo di nuovi servizi descritte al capitolo 3, in qualità di esperti dei trend di innovazione sui rispettivi temi.=====

•**Esperto legale:** professionista avvocato iscritto all'Albo degli avvocati da più di 15 anni con impegno variabile al variare delle attività legate alla gestione dei contratti e a eventuali profili legali attinenti all'erogazione dei servizi (ad esempio aspetti legati alla privacy). Si ipotizza un effort stimato pari a 10 gg/uomo all'anno. Tale profilo potrà inoltre essere coinvolto nell'ambito della realizzazione di nuovi servizi, per la validazione del modello di approvvigionamento previsto, oltre al modello di offerta agli Enti nell'ambito della convenzione vigente o di una eventuale convenzione dedicata. =====

• **Figura di supporto trasversale e Back up:** figura che intervenga in caso di assenza del Responsabile del servizio di supporto e assistenza tecnica ai Comuni e che permetta di assicurare complessivamente un livello di presidio on site per almeno 210 giorni lavorativi all'anno. =====

Nel corso del servizio di gestione ordinaria si prevede un incremento del livello di presidio ed eventualmente del numero di unità di personale impiegato, che potrà essere permanente per la Provincia di Lecco (in funzione dell'ampliamento del numero di servizi attivati dagli Enti aderenti al CST rispetto al quadro di attivazioni registrato al 01.07.2019), oppure temporaneo in funzione di emergenze o picchi di lavoro che dovessero manifestarsi (ad esempio, allo scadere della Convenzione vigente per la gestione dei rinnovi).=====

b) la qualità del sistema di monitoraggio dei servizi erogati dal CST: predisposizione di reportistica inerente allo stato di sviluppo e/o fruizione di tutti i servizi con la seguente frequenza: minimo un report per ogni bimestre entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza del bimestre oggetto di analisi.=====

c) la disponibilità del servizio di gestione ordinaria dei servizi erogati dal CST: presa in carico delle richieste pervenute da parte degli Enti o della Provincia di Lecco entro il giorno lavorativo successivo, tramite almeno uno dei canali messi a disposizione dal Concessionario (telefono, email, sistema di ticketing).=====

- tempestività del servizio di supporto e assistenza tecnica agli Enti aderenti al CST: presa in carico della richiesta entro le ore 13,00 del giorno lavorativo successivo nel 98% dei casi, salvo i casi di oggettiva impossibilità determinata da cause di forza maggiore.=====

Disponibilità del Supervisore dell'impresa del progetto (Coordinatore), tramite telefono e/o email, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del Concedente pervenuta in forma scritta. Il mancato raggiungimento del livello di servizio richiesto comporterà una decurtazione del corrispettivo di gestione, definito ai sensi dei seguenti artt. 11. e 12. pari a:=====

- 100 € per ogni giorno lavorativo in cui non sia stato garantito il livello minimo di presidio on site conformemente alle previsioni del presente articolo;=====
- 250 € per ogni caso di mancata produzione del report bimestrale entro i tempi stabiliti.=====
- 500 € per ogni giorno di sospensione del servizio di gestione ordinaria dei servizi erogati dal CST, conformemente alle previsioni del presente articolo.=====
- 100 € per ogni caso di mancato rispetto del livello di servizio di supporto e assistenza tecnica conformemente alle previsioni del presente articolo.=====
- 500 € per ogni giorno di assenza o mancata reperibilità del Supervisore di impresa senza valida motivazione.=====

4. Lo staff di risorse messe a disposizione dal Concessionario prevede un Pool di Esperti tecnici sui sistemi del CST e sui temi della trasformazione digitale e un Esperto legale che potranno essere impiegate dal Concessionario per lo svolgimento dei servizi con effort variabile in funzione delle effettive necessità.=====

9. PENALI (GESTIONE STRAORDINARIA)

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario

con riferimento alla gestione straordinaria comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.=====

2. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da comunicare al Concessionario, assegnandogli 5 (cinque) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, si procederà all'applicazione della penale escutendo il pari importo dal deposito cauzionale definitivo invitando il Concessionario a ricostituire la cauzione nell'importo originario.=====

3. Sono previste penali con specifico riferimento all'obbligo in capo al concessionario di sviluppare e mettere a disposizione il numero minimo di nuovi servizi previsto per l'anno di riferimento, secondo il cronoprogramma indicato nei documenti di gara, con costi di analisi, progettazione e sviluppo a totale carico del medesimo. Nella specie si prevedono le seguenti penali, fermo restando il limite massimo pari all'1 per mille del corrispettivo dovuto per l'anno di riferimento:=====

- In caso di ritardo nella consegna della Relazione di fattibilità nei termini indicati all'art. 7, una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;=====
- In caso di mancato sviluppo del servizio entro l'anno solare di riferimento (a far data dalla sottoscrizione della convenzione) una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni servizio

mancante rispetto al numero minimo previsto;=====

- Per ogni giorno di sospensione del servizio per cause imputabili al Concessionario verrà applicata una penale pari a € 50,00.=====

4. Sono altresì previste penali con riferimento all'obbligo assunto dal concessionario di garantire la progettazione e lo sviluppo degli strumenti di cui all'art. 6., finalizzati al miglioramento delle modalità di svolgimento delle attività di gestione e promozione del CST, entro i primi 2 anni di conduzione del progetto.=====

Con specifico riferimento a tali obbligazioni si prevede, in caso di mancato sviluppo del servizio entro i 2 anni solari di riferimento (a far data dalla sottoscrizione della convenzione), una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni strumento mancante rispetto a quanto previsto dal progetto, fermo restando il limite massimo pari all'1 per mille del corrispettivo dovuto per l'anno di riferimento.=====

10. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente si impegna, senza oneri per il Concessionario a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione.=====

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre Amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non

attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.=====

11. DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI DI GESTIONE ORDINARIA PER IL

CONCESSIONARIO

1. Il Concedente garantisce al Concessionario un corrispettivo annuale fisso a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, a copertura dei costi sostenuti per la presa in carico della gestione ordinaria dei servizi in essere per egli Enti utilizzatori di tali servizi alla data dell'1 luglio 2019 (cfr. Allegato A – Quadro servizi attivi), e la presa in carico ed erogazione, in continuità con la gestione attuale, dei servizi Antivirus, Siti Internet e Geoportale, pari a 120.900,00 (centoventimilanovecentovirgolazero) €/anno + IVA.=====

La somma verrà corrisposta al Concessionario così suddivisa:=====

- dal Concedente in qualità di capofila del CST per euro 100.900 più IVA=====
- dal Concedente in riferimento alle attività e ai servizi che il personale ICT della Provincia svolgeva per il Servizio CST per euro 20.000 più IVA =====

2. I corrispettivi per l'erogazione dei servizi in essere (cfr. Allegato A – Quadro servizi attivi) a nuovi Enti non registrati tra gli utilizzatori alla data dell'1 luglio 2019, saranno definiti in accordo tra le parti in conformità a quanto previsto dalla Convenzione con CST attualmente vigente (2018-2022) sino al termine della Convenzione. Tali corrispettivi potranno essere aggiornati nel corso della concessione a seguito del rinnovo della Convenzione con CST attualmente vigente (2018-2022) su richiesta del Concedente o del Concessionario alla luce dei costi operativi reali per ogni nuovo Ente convenzionato previo accordo tra le Parti.=====

3. I corrispettivi per i nuovi servizi che verranno sviluppati dal Concessionario saranno determinati sulla base di listini corredati dalle relative condizioni di fatturazione che dovranno essere approvati da entrambe le Parti anche in base alle risultanze dell'analisi di fattibilità svolta.=====

4. Ai sensi dell'art. 63 – comma 5 – del D.Lgs n. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà di procedere entro e non oltre tre anni dalla sottoscrizione di presente accordo, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ad affidare al Concessionario eventuali servizi analoghi a quelli già affidati a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e nei limiti e condizioni ivi previsti. L'importo totale dei nuovi servizi affidati verrà computato per la determinazione del valore globale della concessione al fine dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 – comma primo – del D.Lgs n. 50/2016. Resta salva l'applicazione dell'art. 175 del D.Lgs n. 50/2016.=====

12. RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Al raggiungimento del limite massimo indicato nel Piano economico finanziario approvato in sede di gara, i ricavi oltre tale limite massimo saranno ripartiti tra le Parti nella misura del 50% ciascuno nel rispetto dell'equilibrio del PEF. A tal fine le parti sono obbligate a formalizzare l'accordo di ripartizione.=====

13. FINANZIAMENTO

1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti i costi relativi alla gestione dei servizi oggetto della convenzione per tutta la durata della stessa.=

2. Ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 50/2016, il Concessionario ha elaborato il PEF allegato all'offerta nel quale vengono definiti l'equilibrio economico e la

sostenibilità finanziaria della presente Concessione. Qualora il corrispettivo di cui alla presente convenzione non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente. L'evidenza dei "rischi" che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell'Allegato B – Matrice dei Rischi – fornito in allegato al presente documento.

14. CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il compenso dovuto al concessionario verrà erogato in rate bimestrali, dietro emissione di regolari fatture in forma posticipata, accompagnate da una relazione che descriva le attività svolte dal concessionario nel bimestre di riferimento ed i risultati di gestione raggiunti, con particolare riguardo agli SLA di cui all'art. 8. (gestione ordinaria) ed agli obblighi contrattuali di cui all'art. 9. (gestione straordinaria).=====

2. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte e dei risultati di gestione, nonché previa verifica disposta in attuazione dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.=====

3. Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.=====

4. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo verrà applicato un tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economica e delle Finanze

sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.=====

15. RENDICONTAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere ad una rendicontazione periodica su base bimestrale sull'andamento delle attività previste dalla concessione come previsto dagli artt. 8. e 14.=====

16. REVISIONE DELLA CONCESSIONE

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni tale da alterare significativamente l'equilibrio economico finanziario della concessione per cause non imputabili al concedente e ciò in applicazione dell'art. 182 comma terzo del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'eventuale operazione di riequilibrio non dovrà alterare la ripartizione dei rischi in capo al concessionario.=====

2. Ove nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico/finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.

3. Ad ogni modo si precisa che il PEF presentato in sede di gara ed allegato alla presente convenzione definisce l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della Concessione nel suo complesso ragion per cui qualora il canone a favore del concessionario non consenta di recuperare i costi sostenuti ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e

finanziaria non sarà imputabile al Concedente. L'evidenza dei "rischi" che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell'Allegato B – Matrice dei Rischi – fornito in allegato al presente documento.=====

17. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario sarà responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione.

2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

18. FIDEJUSSIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 una cauzione definitiva dell'importo di € 452.000,00 (euro quattrocentocinquantaduemilavirgolazero) a mezzo di polizza fideiussoria n. N00144/8757256 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.a. – Filiale di Matera.=====

La sopracitata cauzione è stata prestata nella misura ridotta:=====

- del 50 per cento, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT19-35401A in data 13.01.2020, rilasciata dalla Axe Register, di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015.=====

- del 20 per cento, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT20-27510B in data 14.10.2020, rilasciata dalla AXE Register, di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015.=====

Detta cauzione avrà durata sessennale con obbligo di rinnovo da parte del Concessionario per il medesimo periodo almeno un anno prima della scadenza e sino al termine di durata della concessione. Il Concessionario si impegna a fornire la cauzione rinnovata entro il termine di cui sopra pena la risoluzione del contratto.=====

2. Non trova applicazione l'art. 103 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'importo della cauzione deve essere per il suo intero garantito fino al termine della concessione.=====

3. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. di € 4.836,00= (quattromilaottocentotrentaseivirgolazero), n. N00144/8799135 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Matera, pari al 10% del costo annuo di gestione, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.=====

La sopracitata cauzione è stata prestata nella misura ridotta:=====

- del 50 per cento, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT19-35401A in data 13.01.2020, rilasciata dalla Axe Register, di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015.=====

- del 20 per cento, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.Lgs n. 50/2016, in quanto la ditta aggiudicataria è in possesso di certificazione n. IT20-27510B in data 14.10.2020, rilasciata dalla AXE Register, di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015.=====

4. Il Concessionario costituisce altresì a proprio carico, a partire dalla data di

inizio di esercizio del servizio, una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni arrecati ai beni strumentali di proprietà della Provincia di Lecco in occasione dello svolgimento del servizio ed imputabili al Concessionario medesimo.=====

19. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO A FINE CONVENZIONE

1. Al termine della durata della presente Convenzione il Concessionario dovrà:=====

- Consegnare ogni ulteriore informazione sia necessaria per consentire alla Provincia di Lecco l'accesso alle attrezzature e alla loro gestione;
- Consegnare la liste delle username e password di accesso ai sistemi (hardware e software) su cui ha svolto l'attività;=====
- Consegnare la base dati aggiornata con tutte le informazioni raccolte da eventuali sensori e apparati installati;=====
- Eliminare tutte le informazioni raccolte dai propri sistemi;=====
- Lasciare tutte le attrezzature in perfetto stato di funzionamento, in piena efficienza operativa e conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per norma o regolamento.=====
- Garantire che non sussistano vincoli o limitazioni di accesso a sistemi, applicazioni, dati oggetto di gestione da parte dello stesso.==

2. All'atto della cessazione del contratto il Concessionario dovrà garantire la chiusura di tutte le richieste di assistenza o di supporto tecnico già aperte e garantire il passaggio di consegne attraverso la presenza nella sede del CST del suo supervisore per i primi 15 giorni del servizio della nuova ditta aggiudicataria.=====

3. Nel caso in cui la Provincia di Lecco non dia seguito a un nuovo

procedimento di affidamento della concessione a causa di un significativo mutamento delle condizioni di contesto, le parti potranno concordare una modalità di riscatto ad un valore simbolico in considerazione della probabile obsolescenza delle attrezzature.=====

20. FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Lecco.=====

21. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora una delle parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte potrà risolvere la presente Concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.=====

22. RECESSO

Il Concessionario e il Concedente potranno recedere dal presente Contratto qualora, decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore di ciascun rinnovo della Convenzione CST, il numero di Enti aderenti alla stessa sia inferiore a 30 (trenta).=====

23. FORMA DEL CONTRATTO – SPESE E ONERI ACCESSORI

1. Il contratto sarà sottoscritto in forma digitale.=====
2. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi, saranno a carico del Concessionario, quali spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente alla sottoscrizione del contratto, oltre a spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.=====

24. PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei nuovi servizi progettati oggetto della Concessione rimane in capo al Concessionario.=====

2. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità di licenze e diritti di utilizzazione di tutti i servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.=====

3. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.=====

25. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la risoluzione del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SPA, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.=====

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.=====

26. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.=====

27. TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni elaborate e prodotte dal Concessionario sono di proprietà della Provincia di Lecco, che è titolare anche di tutti i dati personali che verranno acquisiti nell'esecuzione del contratto e per i quali vige a carico del Concessionario il divieto assoluto di divulgazione: il Concessionario è tenuto infatti a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant'altro di proprietà della Provincia di Lecco, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.=====

2. Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Lecco. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare nell'art. 29, l'affidataria, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, verrà designata, mediante sottoscrizione di apposito documento, quale Responsabile "esterno" del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.=====

3. Il concessionario dovrà comunicare, prima dell'avvio del contratto, alla Provincia i nominativi del personale "incaricato del trattamento dei dati personali" così come previsto anche dal documento di designazione. Inoltre il Concessionario si impegna a comunicare le eventuali variazioni

degli incaricati.=====

4. Si precisa che il Titolare è la Provincia di Lecco e che il Responsabile “interno” del trattamento è il Dirigente della Direzione Organizzativa III - ing. Dario Strambini. A seguito della designazione, il Concessionario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.=====

5. L’oggetto del contratto prevede inoltre lo svolgimento del servizio di amministratore di sistema dunque il Titolare è tenuto a conservare specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 novembre 2008 e ss.mmi.): il Concessionario dovrà quindi provvedere a indicare tali nominativi prima dell’avvio delle attività di cui alla presente convenzione.=====

28. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 29. ovvero a mezzo PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici registri e indicati nel successivo art. 29.=====

29. ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:====
per il Concessionario, presso Via Comina n. 39 – Seregno (MB) – PEC:
direzione3pitalia@pec.it.=====

per la Provincia di Lecco, presso Piazza Lega Lombarda n. 4 – Lecco – PEC:

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.=====

ARTICOLO 30. LEGGE 190/2012 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE

E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 introdotto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, l'impresa aggiudicataria, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato, nei confronti dell'impresa stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.=====

2. La Provincia di Lecco consegna alla ditta aggiudicatrice copia del Codice di comportamento, in esecuzione dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 13.01.2014.=====

3. La ditta aggiudicatrice espressamente ed irrevocabilmente:=====

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della concessione;=====

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del servizio stessi;=====

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del servizio rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra, ovvero la ditta aggiudicatrice non rispettasse per tutta la durata dei lavori gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della ditta aggiudicatrice, con facoltà della Provincia di incamerare la cauzione prestata.=====

**ARTICOLO 31. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA
CONVENZIONE.**

1. Fanno parte della presente convenzione e si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:=====

- le polizze di garanzia;=====
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 200/625 del 03.08.2020 di reg. del Servizio Stazione Unica Appaltante, esecutiva ai sensi di legge in data 03.08.2020;=====
- l'offerta economica;=====
- le autodichiarazioni;=====

2. Fanno invece parte del presente contratto e allegati, quale parte integrante e sostanziale:=====

- la relazione tecnica dei servizi;=====
- allegato A - Quadro dei servizi attivi e degli Enti aderenti al 1° luglio 2019;=
- allegato B – Matrice dei rischi;=====
- allegato F - Dichiarazione segreti tecnico commerciali;=====
- la nomina a sub-responsabile del trattamento di dati personali.=====

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====

Il presente contratto redatto in modalità elettronica, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, consta di n. 32 fogli, redatti con mezzo elettronico, occupati per intere facciate 31 e righe 1.=====

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE

signor Michele Benedetti

ing. Dario Strambini

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Blandino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=====