Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

CONVENZIONE
TRA:

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — DIPARTIMENTO PER
LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE - DIREZIONE
GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI (C.F. 97532760580) E LA PROVINCIA
DI LECCO (C.F. 92013170136) REGOLANTE IL FINANZIAMENTO, A CARICO DEL FONDO
INFRASTRUTTURE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA “VARIANTE ALLA SS 639 NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO RICOMPRESA NEI COMUNI DI LECCO,
VERCURAGO E CALOLZIOCORTE - LOTTO FUNZIONALE SAN GEROLAMO, DA
CHIUSO DI LECCO A VIA DEI SASSI IN CALOLZIOCORTE”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari
Generali ed il Personale - Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali (d’ora in poi: Ministero),
rappresentato dalla Dott.ssa Barbara MARINALI, domiciliata per la carica presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e la Provincia di Lecco, rappresentata dalla dott.ssa Barbara
Funghini, Dirigente del Settore Appalti e Contratti, a ci0 autorizzato dalla delibera di Giunta
Provincialen.  in data ;

PREMESSO CHE

- la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, ha approvato, ai sensi dell’art. 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), il 1° Programma delle opere strategiche che,
all’allegato 2, riporta tra i “Corridoi autostradali e stradali” della Regione Lombardia il “Sistema
Pedemontano e opere complementari, compreso Bergamo — Lecco”;

- con successiva delibera 6 aprile 2006, n. 130, il CIPE, nel rivisitare il 1° Programma delle
infrastrutture strategiche, all’allegato 1, conferma [D’intervento denominato “Asse stradale
pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)” ed il relativo costo;

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, all’articolo 6 quinquies, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo
Economico, a decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di
interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, di cui ¢
riconosciuta la valenza strategica (c.d. Fondo infrastrutture);



- con delibera del 6 marzo 2009, n. 10, il CIPE ha preso atto, tra I’altro, della “Proposta di Piano
infrastrutture strategiche” - predisposta dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero — che
riporta il quadro degli interventi (da attivare a partire dall’anno 2009) nel quale risulta inserito il
collegamento Bergamo — Lecco;

- con delibera di Giunta n. 157/22752 del 26 maggio 2004 la Provincia di Lecco ha approvato il
progetto preliminare dell’opera denominata “Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di
Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte”;

- con delibera CIPE del 6 novembre 2009, n. 98, ¢ stato approvato il suddetto progetto preliminare
per il costo complessivo di euro 130.500.000,00 ed ¢ stato, altresi, individuato nella Provincia di
Lecco il Soggetto aggiudicatore;

- detta opera risulta suddivisa nei seguenti due lotti funzionali:

1. lotto “San Gerolamo”, da Chiuso di Lecco a Via dei Sassi in Calolziocorte, del costo pari ad
€ 93.670.000,00;

2. lotto “Lavello”, da Via dei Sassi in Calolziocorte alla localita Sala di Calolziocorte, del
costo pari ad € 36.830.000,00;

- la sopra citata delibera CIPE n. 98/2009 stabilisce che la copertura finanziaria del costo del lotto 1
“San Gerolamo” ¢ assicurata per euro 22.000.000,00 da risorse della Provincia di Lecco, come
risulta dalla delibera di Giunta 27 ottobre 2009, n. 273, e per euro 71.670.000,00 dalla quota di
risorse del Fondo infrastrutture, ex articolo 6-quinquies della legge n. 133/2008, destinata al Centro-
Nord;

- con delibera di Giunta 23 marzo 2010, n. 82, la Provincia di Lecco, nell’approvare il progetto
definitivo del lotto 1 “San Gerolamo”, si ¢ impegnata a coprirne il fabbisogno residuo, pari ad euro
22.000.000,00, mediante assunzione di mutuo flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

- con delibera 22 luglio 2010, n. 73, il CIPE ha approvato il progetto definitivo del lotto funzionale
1“San Gerolamo”, con tempi di realizzazione previsti in 64 mesi complessivi;

- la Struttura Tecnica di Missione del Ministero ha individuato, relativamente alla quota di risorse
del Fondo infrastrutture, per il quinquennio 2010/2014, la seguente articolazione del fabbisogno di
flussi finanziari necessaria per la realizzazione dell’intervento denominato lotto 1 “San Gerolamo”:

2010 2011 2012 2013 2014

€ 7.500.000,00 € 12.000.000,00 | € 19.000.000,00 | € 19.000.000,00 | € 14.170.000,00

- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 96659 del 15 dicembre 2010, ¢ stato
istituito nello stato di previsione del Ministero il capitolo 7382 “Somme da assegnare alla
Provincia di Lecco per lavori di riqualificazione della variante alla S.S. 639 nel territorio della
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Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte”, U.P.B. 1.2.6
“Investimenti”, assegnato al Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale —
Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali;

- con nota n. 59377 del 09.12.2010 della Provincia di Lecco, ha comunicato, tra 1’altro, di aver
stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il contratto di mutuo — posizione n. 4546156 in data
29.11.2010 — per la copertura finanziaria residua (euro 22.000.000,00) dell’intervento in argomento;

- con la medesima nota n. 59377 del 09.12.2010 della Provincia ha, altresi, richiesto 1’attivazione
del finanziamento pari ad euro 71.670.000,00, assentito con la sopra citata delibera CIPE n.
98/20009;

- conseguentemente, si rende necessaria la stipula della presente convenzione per regolare 1 rapporti
scaturenti o comunque connessi al suddetto finanziamento.

ART. I — PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

La convenzione regola 1 rapporti tra il Ministero e la Provincia di Lecco (d’ora in poi: Ente) in
relazione al finanziamento riguardante la realizzazione dell’intervento “Variante alla SS 639 nel
territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte —
lotto funzionale 1 San Gerolamo”, cosi come individuato nelle premesse.

ART. 3- CONDIZIONI SPECIFICHE

L’Ente si impegna ad assicurare lo svolgimento delle attivita connesse alla realizzazione delle opere
oggetto della presente convenzione, in linea con 1 contenuti del progetto definitivo approvato dal
CIPE con delibera n. 73/2010 e secondo la tempistica prevista nella medesima delibera.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con I’Ente.

ART. 5 — COSTO DELL’OPERA E IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
I1 costo complessivo dell’opera ammonta ad € 93.670.000,00.

L’importo del finanziamento concesso dal CIPE con delibera n. 98 del 6 novembre 2010, ai sensi
dell’art. 6 quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ammonta ad € 71.670.000,00.

Sono a carico dell’Ente ogni e qualsiasi ulteriore onere economico e/o richiesta risarcitoria che
possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
L’Ente si impegna a consentire, in qualunque momento, la verifica delle spese da parte del
Ministero ed a conservare agli atti la relativa documentazione contabile.
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ART. 6 - OPERE PROGETTUALI

Le opere saranno realizzate, anche-perlottt, in conformita al progetto definitivo approvato dal CIPE
e nel rispetto dei termini stabiliti.

L’Ente potra disporre, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, mediante perizie, le variazioni
che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell’opera.

Ogni responsabilita relativa al progetto definitivo suddetto nonché alle eventuali varianti fara carico
all’Ente attuatore.

ART. 7 - VERIFICHE

Il Ministero puo effettuare tramite propri funzionari verifiche, anche in “loco”, sull’adempimento
da parte dell’Ente degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Tali verifiche riguarderanno esclusivamente 1 rapporti che intercorrono con I’Ente e che sono
regolati dalla presente convenzione, anche ai sensi del successivo art. 10.

Per I’espletamento delle suddette verifiche, I’Ente assicurera tutta I’assistenza necessaria.

Le verifiche del Ministero non esimeranno comunque I’Ente convenzionato dalla piena ed esclusiva
responsabilita per la regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

ART. 8 - MONITORAGGIO TECNICO ED ECONOMICO

Al fine di consentire al Ministero il monitoraggio tecnico ed economico dell’intervento, il
Responsabile del Procedimento trasmette una relazione semestrale sull’avanzamento delle attivita,
utilizzando anche 1 prospetti predisposti dal Ministero.

ART. 9— COLLAUDO

11 collaudo delle opere oggetto del finanziamento sara effettuato ai sensi della legislazione vigente in
materia.

Al formale affidamento dell’incarico di collaudo provvedera I’Ente, assumendo il relativo onere
economico.

Le opere saranno sottoposte a collaudo entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge e di
capitolato speciale, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Dopo aver certificato, sotto la propria esclusiva responsabilita, che 1’oggetto della convenzione ¢
ultimato e collaudato in ogni sua parte, I’Ente comunica 1’avvenuta approvazione degli atti di
collaudo al Ministero, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso nonché del relativo atto di
approvazione.

ART. 10 - RAPPORTI CON I TERZI

L’Ente agira in nome e per proprio conto ed ¢, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che
soggetti terzi dovessero subire in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse; in
nessun modo potra pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.

Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’opera (lavori, espropri, ecc.).



ART. 11 — GARA DI APPALTO E CONSEGNA DEI LAVORI

L’Ente comunica, entro 30 giorni dall’espletamento della gara di appalto, i risultati della stessa.
La consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto.

ART. 12 - UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Le economie derivanti dal ribasso d’asta nonché quelle eventualmente conseguite in corso d’opera
potranno essere utilizzate per realizzare eventuali perizie di variante in corso d’opera, ai sensi della
vigente normativa in materia, o per ulteriori lavori di completamento del medesimo intervento, non
previsti nel progetto originario.

ART. 13 — EROGAZIONI FINANZIARIE

In relazione al finanziamento concesso di cui al precedente art. 5, il Ministero disporra, in favore
dell’Ente, compatibilmente con le effettive disponibilita di cassa, le seguenti erogazioni:
1. €7.500.000,00, entro 90 giorni dall’approvazione della presente convenzione, regolarmente
registrata dalla Corte dei Conti;
2. €12.000.000,00, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ente dell’avvenuta aggiudicazione
dei lavori;
3. €19.000.000,00, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione del Responsabile del
Procedimento dell’avvenuto utilizzo dell’80% delle precedenti erogazioni;
4. €19.000.000,00, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’ultimazione dei
lavori;
5. €14.170.000,00, entro 60 giorni dall’avvenuta presentazione della completa rendicontazione
dei lavori realizzati.

ART. 14— ACCREDITAMENTI DELLE EROGAZIONI

Le somme erogate saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Centrale dello Stato sul c/c
di Tesoreria indicato dall’Ente.

MINISTERO INFRASTRUTTURE
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Barbara MARINALI)

PROVINCIA DI LECCO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
APPALTI E CONTRATTI
(dott.ssa Barbara FUNGHINI)

Data




