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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

1.

1. CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per

la redlizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Adeguamento impianto di

depurazione di Erve;

b) descrizione sommaria: le opere riguardano la realizzazione di un nuovo manufatto di

sollevamento, filtrazione finale e disinfezione e le relative apparecchiature;

C) ubicazione: le opere sono ubicate completamente all'interno dellimpianto di

depurazione di Erve

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa

ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri

obblighi; frova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66,

comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
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6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b. Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, nei limiti della sua applicabilitd ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e
19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino al’emanazione delle linee guida
dell’ ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei confratti;

c. Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19,
27,35 e 36;

d. Decreto n. 81 del 2008: iI decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e. Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscriverd il
confratto; qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per
Stazione appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, [I'Organismo
pubblico o il soggetto, comungque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei confratti, che sottoscrivera il contratto;

f. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato |l
contratto;

g. RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli arficoli 31 e 101, comma 1, del
Codice dei contratti;

h. DL: I'ufficio di direzione dei lavori, fitolare della direzione dei lavori, di cui &
responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai
sensi dell’arficolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di
cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4,
del Codice dei contratti;

j. SOA: I'attestazione SOA che comprova la quadlificazione per una o piu categorie,
nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Societd Organismo di Attestazione, in
applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da
60 a 96 del Regolamento generale;

k. PSC: il Piono di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
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del 2008;

|. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

m.Costo della manodopera (anche CM): il costo cumulato della manodopera (detto
anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al
netto delle spese generali e degli ufili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16,
periodi primo, secondo e sesto, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti,
nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

n. Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere |' Appaltatore
per I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa,
connesse direttamente alla propria attivitad lavorativa e remunerati all’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o Ila
riduzione dei rischi pervisti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei confratti,
nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del
2008;

o. Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per I'aftuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli
23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto
n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione
del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del
12 settembre 2014);

p. CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di
cui agli arficoli 82, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

g. Documentazione di gara: siintendono la lettera di invito con la quale dli

operatori economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati.

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito nella seguente tabella:
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Importiin euro TOTALE
Lavori ( L ) (importo soggetto a ribasso, compreso il costo della

€ 127 235.30
manodopera)
di cui costo della manodopera (CM) €16 463.05
Importiin euro a corpo (C) a misura (M) in economia (E) | TOTALE
Costi di sicurezza da

€6 139.58 --- --- € 6139.58

PSC (CSC)
IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 133 374.88

. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella

tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE» comprensivo del
costo della manodopera (CM), al netto del ribasso percentuale offerto

dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

. Al fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del
Codice dei contrafti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo
61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui
al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e

dell'ultima colonna «TOTALE.

. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate
le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contfrattuale,

stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo della manodopera (CM): € 16 463.05

b) Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %;
c) Incidenza delle spese generali (SG): 13 %;

d) Incidenza dell’Utile diimpresa (UT): 10 %.

. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei

contatti, con i seguenti criteri:
a) Quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del
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prezziario aziendale anno 2017;

b) Quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti
nel prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento
a prodoftti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni

di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera ¢);

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo
della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati
rispettivamente al comma 5, lettere a) e b), sono ritenuti congrui, in particolare, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti, il
Costo della manodopera (CM) e individuato dettagliatamente nell’elaborato «Quadro

di incidenza della manodoperan integrante il progetto a base di gara.

1. Il contfratto € stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, leftera ddddd), e
59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43,
comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo del confratto, come
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantitd.

2. |l prezzo convenuto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base
di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai
prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui

all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitariny di cui al comma 2 sono vincolanti
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o defrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40,

comma 2.
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4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati
ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica
presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di

quest’ultima da parte della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica secondo le

norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata.

. Ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter), e 48, commi 1, 5 e 6, del
Codice dei contrafti, nonché dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in
conformita all’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016 e all’allegato «A» al citato
regolamento generale, in quanto compatibile, i lavori sono classificati nella categoria

di opere specializzate «OS22» - Impianti di potabilizzazione e depurazione;

. La categoria di cui al comma 1 e la categoria prevalente; I'importo della predetta
categoria prevalente: al netto dell'importo della categoria scorporabile di cui al
comma 3, € 127 235.30

. Non sono previsti i seguenti lavori riconducibili alla/e categoria/e diversa da quella

prevalente

. L'importo dei lavori scorporabili di cui al comma 3, dei quali € ammesso il subappalto e
per i quali I'appaltatore non € in possesso della pertinente, necessaria e specifica
qualificazione, concorre alla qualificazione necessaria nella categoria prevalente di

cui al comma 2.

. Non sono previsti inoltre lavori riconducibili alla/e categoria/e diversa da quella

prevalente.

. L'importo dei lavori scorporabili di cui al comma 5, dei quali € ammesso il subappalto e
per i quali I'appaltatore non € in possesso della pertinente e specifica qualificazione,

concorre alla qualificazione necessaria nella categoria prevalente di cui al comma 2.

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli arficoli 43, commi é € 8, e 184 del

Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicate
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nella seguente tabella:
Importiin euro
- B Inci-
Descrizione delle categorie Costi di Totale denza
n. |categ. (e sottocategorie disaggregate) Lavori«1n (L) sicurezzada («(T=1+2» %
. o PSC «2» (CSC) ?
di lavorazioni omogenee (L+CSC)
1| oszz |Pient! di potabilizzazione e €12723530|  €6139.58| €133 374.88|100.00%
epurazione
TOTALE A CORPO €127 235.30 €6 139.58 € 133 374.88/100.00%
TOTALE GENERALE APPALTO € 127 235.30 €6 139.58 €133 374.88

Gliimporti a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica

in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.

. Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all’articolo 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012 o nei decreti del presedente del consiglio dei

ministri emanati in attuazione della predetta norma:
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

Qualora l'appaltatore dovesse subappaltare una o piv d'una delle predette

lavorazioni o prestazioni, lo potrd fare solo alle condizioni di cui all’articolo 47, limitando
il subappalto agli operatori economici indicati in fase di offerta ai sensi dell’articolo 105,
comma 6, del Codice. La stessa disciplina si applica qualora I'appaltatore dovesse

subappaltare una o piu d'una delle seguenti ulteriori prestazioni:

e) trasporto di materiali a discarica per conto di terz;

f) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento dirifiuti per conto di terzi;
g) fornitura di ferro lavorato;

h) noli a caldo;

i) autotrasporti per conto di terzi.
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2. CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comungue quella meglio rispondente

ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi  alle disposizioni legislative o regolamentari  oppure
allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, € fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano

applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori
organizzati in aggregazioni fra imprese aderenti ad un contratto direte e in G.E.LLE., nei

limiti della compatibilitad con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione
infegrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o

indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono

in euro e, ove non diversamente specificato, siintendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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1. Fanno parte integrante e sostanziale del confratto d’appalto, ancorché non

materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente

Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,

per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e
la perizia geologica, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli

esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto
n. 81 del 2008, se accolte dal CSE;

f) iIPOS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice
dei contratti, che tuttavia € non e vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari

né per quanto riguarda le quantitd, in applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Sono confrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia

limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;
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b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi

altro loro allegato.

. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente,
senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilitad di avere
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo,
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilitd di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilitad, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
confrattuali e sullesecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilitad di

attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli arficoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee
guida emanate dall’ Autoritad Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e

contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualitd della prestazione, per cui il computo metrico estimativo,
posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha
valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
l'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati
progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e
relative quantitd che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara,

resta comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti  comporta
automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di

responsabilitd di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
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particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita
e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico
estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sullimporto

complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

1. In caso di falimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma
1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma
citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilitd
della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6 del citato

Codice.

2. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di falimento ovvero in
caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei
confratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i

commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma
19, del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e
sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di

un requisito di partecipazione alla gara.
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1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni alfra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve alfresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’arficolo 3 del

capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate ariscuotere.

3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. U'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0
4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la

Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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2.6 Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella

descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si

applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’'appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da

costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Documento di proprietd di Lario Reti Holding S.p.A. - Riproduzione vietata




CSA

4 ’ LARIO RETI HOLDING | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Rev. 1.0

la tua acqua, la nostra passione
Pag. 18/92

3. CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

3.1 Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di
assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da
qualungue altra normativa speciale, necessario per |'esecuzione dei lavori atto a

dimostrarne la legittimita.

2. L'appaltatore, al pivu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del
sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria
circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 320, in quanto applicabile. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di

ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo

stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;

c) 'acquisizione del parere vincolante dell’autoritd militare competente in merito alle
specifiche regole tecniche da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad

eventuali prescrizioni delle predette autoritd;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto
81, ad opera di impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis,
dello stesso Decreto 81, iscritta nell’ Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi
dell'articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in classifica
d'importo adeguata. Se I'appaltatore € in possesso della predetta iscrizione, le
operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in
quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di

cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

3. L'appaltatore, al pivu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla
DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza

archeologica, ai sensi dell’arficolo 25 del Codice dei contratti, con la quale &
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accertata l'insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione
dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente

da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risulfante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta

stipula, previa convocazione dell’appaltatore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni € non
superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per |'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutimente il termine anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla

partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo
32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei conftratti; la DL
provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale

le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna € inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla

compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce
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verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. I comma 2 si applica limitatamente alle singole parti

consegnate, se I'urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 140
(centoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contfrattuali e delle
ordinarie difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e

alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del cerfificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle

opere.

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza

del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il
termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza confrattuale, se le cause che
hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della

tardivita.

. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi

acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (frenta)
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giorni dal ricevimento della richiesta. II RUP puo prescindere dal parere della DL se
questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del
RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga e concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale

ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce

rigetto della richiesta.

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud
ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o alire modificazioni
confrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1,
lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei confratti; nessun indennizzo

spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze

sopravvenute.

. Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni
dal ricevimento, il verbale si dd per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
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sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli

107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP I
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbale gli € stato tfrasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al

quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso € efficace dalla data

della comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le
sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’arficolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti  dal
prolungamento della sospensione olfre i termini suddetti, iscrivendoli nella

documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali &€ pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare
dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo |l

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
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particolare necessitd; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla

DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla
DL.

. Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali

di sospensione e diripresa dei lavori, in quanto compatibili.
. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla

segnalazione dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di

eventudli varianti di cui all’articolo 38, comma 9.

. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’l per mille dell'importo

confrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione

anche in caso diritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai

sensi dell’arficolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti

prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.
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. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in
seguito al’landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva

fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c¢) € applicata allimporto dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o

danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e detftagliatamente al
RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato

di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud
superare il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, enfro 30 (trenta) giorni
dalla sfipula del contratto, e comunque prima dellinizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali
di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto,
entfro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si infende accettato, fatte salve palesi

illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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2. Il programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario

alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o alire ditte

estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,

purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugliimmobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla

responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) perla necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico

e di fenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n.
81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente

con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al

comma 2.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
confinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle refi
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per [l'approvvigionamento

dell'energia elettrica e dellacqua;
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b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l

CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli

impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tfempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi

e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dellappaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal

capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,

altriincaricati dall’appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale fra I'appaltatore e il proprio

personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP
per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altfra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa

revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, fecnici o
altri, fitolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le

cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
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. Le cause di cui ai commi 1 € 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’arficolo 16, per la
disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo

all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’arficolo 21.

3.10 Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione
dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori stessi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice

dei conftratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale
messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10

(dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contfratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, &
computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dalla DL per

compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante pud trattenere qualungque somma maturata a credito dell’appaltatore in

ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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4. CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1.La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni aliro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti

alcuna verifica sulla misura o sul valore afttribuito alla quantita di detti lavori.

2.Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta

realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3.La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’arficolo 184 del Regolamento

generale.

4.’elenco dei prezzi unitari e I computo metrico hanno validitd ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e
le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5.1 costi di sicurezza (CSC), determinati nella tabella di cui all'arficolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «Costi di sicurezzan nella tabella di cui
all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente
dallimporto dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, secondo la

percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
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quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata

all'assenso del CSE.

6.Non possono considerarsi utimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui
all'articolo 184 del Regolamento generale, per il cui accertamento della regolare
esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati
consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e
registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalitd e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita

dell’'opera.

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli arficoli 38 o
39, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del
Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera
certa e definita le quantitd e pertanto non e possibile la loro definizione nel lavoro “a
corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere
tecnico e con lindicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa

incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli afti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere

predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunqgue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati

preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di

variante.
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5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3,

comma 2.

6. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure

formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

7. Siapplica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

1.La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante
in corso di contratto & effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del

Regolamento generale, come segue:

« per quantiriguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari

determinati ai sensi dell’ articolo 40;

e per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per
spese generali e utili (se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando

il ibasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2.Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le

modalita di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e
degli utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di
prioritd:

« nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei

prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei confratti;

* nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il
progetto a base di gara, in presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso

contrattuale;

« nella misura di cui all’articolo 2, comma 4, lettere c) e d), in assenza della verifica e

delle analisi di cui alle lettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
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4.4 Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Ai sensi dell’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, i manufatti relativi
all’elenco che segue, il cui valore e superiore alla spesa per la loro messa in opera, se
forniti in cantiere e accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di
acconto di cui all'arficolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la metd del

prezzo a pie d'opera:
a) tubazioni;
b) apparecchiature idrauliche.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, allimporto dei
lavori eseguiti € aggiunta la metd di quello dei materiali provvisti a pie d'operaq,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati

dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. | materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo

dellappaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla DL.

5. CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

5.1 Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore
una somma, a titolo di anficipazione, pari al 20% (venti per cento) del'importo del
contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15
(quindici) giorni dalla data di effetftivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non
motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. Ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del Protocollo di Legalita stipulato dalla Stazione appaltante con la
Prefettura di Lecco in data 15.03.2017, in caso di anticipazione del prezzo di appalto, la
Stazione appaltante effettuerd sulla stessa la frattenuta di garanzia dello 0,5% a tutela

dei lavoratori.

. L'anticipazione &€ compensata mediante frattenuta sull'importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a fitolo

di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo

Documento di proprietd di Lario Reti Holding S.p.A. - Riproduzione vietata




CSA
) LARIO RETI HOLDING | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Rev. 1.0

la tua acqua, la nostra passione
Pag. 32/92

dell’anticipazione deve essere compensato infegralmente.

. L'anticipazione €& revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i fempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione &
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle

seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei

lavori;

b) la garanzia puod essere ridotta gradualmente in corso d’'opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di

avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rlasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di

cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto tfrova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del

tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di
revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda

direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli arficoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 15%
(quindici per cento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di
contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e

194 del Regolamento generale.
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2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato

nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come

previsto all’articolo 2, comma 2;

b) incrementato della quota relativa ai Costi di sicurezza (CSC) previsti nella tabella di

cui all’articolo 5, colonna CSC;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da

liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a)la DL redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a

futtoil v, » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette |l
certificato di pagamento entro 30 giorni dalla redazione dello stato di avanzamento,
riportando sul certificato il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di

cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione;

c) sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione

dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'importo del certificato di pagamento
e erogato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a

favore dell’appaltatore.

5. Se i lavori imangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo

minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari

o superiore al 95% (novantacinque per centfo) dellimporto contrattuale, puo essere
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emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se
I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1.
L'importo residuo dei lavori € contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato
ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base alllimporto degli atti di softomissione

approvati.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; € sotftoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto
finale e accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata all’emissione del

certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente acceftato. Il RUP formula in

ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 30

(trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di cui all’arficolo 56.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,

ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo € disposto
solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell'arficolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni

che seguono:

a)un importo garantito almeno pari alllimporto della rata di saldo, maggiorato
dell'l.V.A. all'aliguota di legge, maggiorato aliresi del tasso legale di interesse

applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo

I'emissione del certificato di cui all’articolo 56;
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c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto

decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante enfro 24 (ventiquatiro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e

accefttatfa.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difefti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro

rimedio.

1. Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della
pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del

pagamento.
2. Ogni pagamento e altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’arficolo 31, comma 7, della legge n. 98 del

2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’arficolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti,

se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del
2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del
proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o
consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle

retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.
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3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dellappaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti fitolari di subappalti e coftimi,
impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini

di cui all’articolo 52, comma 2.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione |l

comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
allarticolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme
dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8

(otto) punti percentuali.

3. I pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitad di domande o riserve; |l
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di

esecuzione dei lavori.

4. E' facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il fitolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per
cento) dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in

alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
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appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto,

trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito
all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme

dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’arficolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in
diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 40, commi
2 e 3, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo

confrattuale e comunqgue in misura pari alla metd; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite diimporto costituito da:

a.l)eventuali alire somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti

impegnate;

a.2)somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa

destinazione;

a.3)somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione

appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzafi

impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c)la compensazione e determinata applicando la metd della percentuale di
variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per

le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita diiscrizione diriserve ma a semplice
richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al

presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non e
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ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro

Cdaso;

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore,
con apposita istanza, enfro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla

compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

5.7  Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

5.8 Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E' vietata la cessione del contfratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato

di pagamento sottoscritto dal RUP.

Documento di proprietd di Lario Reti Holding S.p.A. - Riproduzione vietata




CSA

’ LARIO RETI HOLDING | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Rev. 1.0

la tua acqua, la nostra passione
Pag. 39/92

6. CAPO 6. E GARANLIIE E ASSICURAZIONI

6.1 Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Aisensi dell’articolo 93 del Codice dei confratti, agli offerenti & richiesta una garanzia

provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

6.2 Art. 35. Garanzia definitiva

1. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia

definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario € superiore al
10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto € superiore al 20% (venti per
cento), 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la

predetta misura percentuale.

2. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria

o assicurativa, o da un infermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo
93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata
al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato
al predetto decreto, intfegrata dalla clausola esplicita di rinuncia alleccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e
6, del Codice dei confratti. La garanzia € presentata alla Stazione appaltante prima

della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo
e automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed e svincolata automaticamente allemissione del certificato di cui
all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori

atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le
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spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
'incaomeramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto

dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi afti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli

stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso diraggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di futti i concorrenti raggruppati con
responsabilitd solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103,

comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dellaffidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione

appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo

34 e limporto della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie
imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6

maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli arficoli 3, comma 1, lettera

mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa
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per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata
da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia

ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure,
in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le
riduzioni di cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola
delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera
d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata

sulllimporto che risulta dalla riduzione precedente.

. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al
comma 1, lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o

media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.

. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni

di cui alcomma 1, leftere b), c) e d) sono accordate anche:

a) di fipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da ftutte le imprese

raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte infegralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono
comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non € frazionabile fra imprese che

assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei
confratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda
fattispecie, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve

essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilimente
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connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria
deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa

aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, &€ comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del

Regolamento generale.

. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da
separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo specifico
appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualitd in quanto assuntrice di lavori per i

quali € sufficiente I'attestazione SOA in classifica ll.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore € obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti
non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo
la destinazione equivale, ai soli effefti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di cui all'articolo 56. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle soomme dovute a ftitolo di premio da parte

dellappaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformitda allo
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schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy
(C.AR.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi

distinta:

partita 1)per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto

degliimporti di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti:  euro 200.000
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.

. Se il confratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se
I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice
dei contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota”

in relazione ailavori da esse assunti.
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7. CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

7.1

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermirestando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si

riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a

suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa

pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o

in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piv o in

meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei

contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puod richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP,

pertanto:

a)

b)

non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o
forniture extra confrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine

scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP;

qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o

della prestazione oggetto della contestazione;

non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106

del Codice dei contratti:

a)

ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti
gli intferventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di detftaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso

artficolo;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere infrodotte modifiche,

adeguatamente motivate, che siano contenute enfro un importo non superiore

al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
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4. Ai sensi dell’arficolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei conftratti, sono

ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalitd, purché

ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza

a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non e alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica del'importo contrattuale superiore alla
percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del

Codice dei contratti;

d) non infroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici
diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di un'offerta diversa da
quella inizimimente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti

alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario

e non estendono notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattualizzazione e contabilizzazione

delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, I'adeguamento del
PSC di cui all'arficolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i
conseguenti adempimenti di cui all’arficolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui

all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, frova applicazione

I'arficolo 54, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento
di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui

all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
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7.2 Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili
alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che
possono pregiudicare, in futto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua
utilizzazione, e che softo il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del

contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per
la progettazione, iI mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione

degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto

compatibile.

7.3 Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco

prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se fra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, mediante
apposito verbale di concordamento sotftoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di prioritd, con i criteri di cui all’articolo 2,

comma 5.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di

essere ammessi nella contabilitd dei lavori.
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1.

8. CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

8.1 Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle

more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle

casse edili;

b) una dichiarazione relativa al confratto collettivo stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ailavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validitd, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’'ufficio, I'indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA,

numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell’arficolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artficoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e

successivi aggiornamentsi;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Enfro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve frasmettere al CSE |l

nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38
del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
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a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali

richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento

ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché,

tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio

infende eseguire i lavori direftamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei confratti, se il consorzio & privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da futte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia

espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dellimpresa  mandataria, se Il'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei confratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e

individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per |l
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del
Codice dei confratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 82, comma 1, lettera i),
del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del

CONsorzio;
f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’arficolo 46, comma 3, I'impresa affidataria
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comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un

lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del

medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di perma-
nente sicurezza e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli arficoli da 108 a 155
del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
aftiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui

alcomma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e

alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury freey.

5. L'appaltatore non puo iniziare o contfinuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
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PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100

del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto,

corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui al punto 4

dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, numero 2), del presente

Capitolato speciale.
. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso aliresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a
sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente

versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi

dell'articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
estromessa ai sensi dell’arficolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica
una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere

tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

. L'appaltatore puod presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di

integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la

sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da
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annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle

proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se enfro il termine di fre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, iI CSE non si

pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi

pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si infendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le
modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle

previsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i

quali esso e redatto.

. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui

all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
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curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In

ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’arficolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

. 1 POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti
dall'allegato | al decreto interministeriale ? settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212
del 12 seftembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di

cui all'articolo 43.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agdli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso

decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81

del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del CSE, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contrafti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o
di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. |l
direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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4.

IIPSCe il POS (0i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei confratti, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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9. CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui

all’articolo 105 del Codice dei confratti, € cosi disciplinato:

a) i lavori individuati all'articolo 4, comma 3, devono essere obbligatoriamente
subappaltati se I'appaltatore non & in possesso dei requisiti; se I'appaltatore & in possesso

dei requisiti il subappalto & facoltativo;

b) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori € ammesso nel limite

complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

2. L'affidamento in subappalto o in coftimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del

DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni indicate
come subappaltabili dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a

significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non puod essere autorizzato;

b) che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta la terna dei subappaltatori, in
quanto trattasi di attivitd maggiormente esposte a rischio di infilfrazione mafiosa come

individuato al comma 53 dell’articolo 1 della L. 190/2012;
c) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena

rigetto dell’istanza o revoca dell’ autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivitd previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del
Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche

in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di
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pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,

pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, fra quelle previste dagli atti di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e
del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del

Regolamento generale;

- l'importo del contratto e l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i
riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a
corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica

del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali)

qi sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla
quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societd o

consorzio;

d) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la

Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in

cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e

assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti

dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la

condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
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all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011

acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per
I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli

84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno
partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso |l
subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante su richiesta scritta dellappaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione

appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effetti se

sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15

giorni.
4. L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei confratti, I'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere aoffidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve
altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia

soggetto aribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le alfre attivitd previste dal PSC di cui al punto 4 del’allegato XV del
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza
(CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la
Stazione appaltante, per il framite della DL e sentito il CSE, provvede alla verifica

dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantfiere devono essere indicatfi anche i
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nominativi di futte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della

categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei

loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere

alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del

presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese
e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non infendono

eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto

pertanto il subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i lavori.

7. E infine vietato I'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di

cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Documento di proprietd di Lario Reti Holding S.p.A. - Riproduzione vietata



CSA
) LARIO RETI HOLDING | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Rev. 1.0

la tua acqua, la nostra passione

Pag. 58/92

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei

conftratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, dirisolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’artficolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto,

arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi é e 7, del presente Capitolato
speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti &
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere

dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica I'arficolo 52, commi 4, 5

e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini
dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non € considerato subappalto
l'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita

non costituiscano lavori.
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1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e I'appaltatore € obbligato a frasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica
in relazione alle somme dovute agli esecutori in subconfratto di forniture le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in
deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro

eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola
impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3,
del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 otftobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dellappaltatore;

2. L'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al

subappaltatore sono subordinati:

a) allacquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’ articolo

53, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al

subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei

pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del
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lavoro senza ribasso, ai sensi dell’artficolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 € non
sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a

quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai

sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b)il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore

relativo alle prestazioni fatturate;

c) I'individuazione delle categorie, tfra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
cerfificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «By al predetto Regolamento

generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori  da parte della Stazione appaltante  per motivi  diversi
dall'inadempimento dell’appaltatore, esonera I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retfributivi e confributivi, ai sensi dell'articolo 29 del

decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Aisensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolfi

dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, &
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto

a favore dei subappaltatori € comungue e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo |l
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal

Capitolato Speciale d'appalto;
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b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e
formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni

eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo
dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad
eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto

depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, &

stata previamente comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento
costituite dall’assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché
I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non
e assistito da certezza ed esigibilitad, anche con riferimento all’articolo 1262, primo

comma, del Codice civile.
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10.CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

10.1 Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per
cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, iI RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilitad di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei confratti, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. I RUP
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto

di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

. La DL frasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui

al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud
richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore
scelgono d'intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della
proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)
giorni dalla frasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni
dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &

formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano,
accertata la disponibilitd di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene tfrasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e
all'impresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal
suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto

dalle parti. L'accordo ha natura di tfransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
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accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione del’accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso dirigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi

dell'articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo
del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di

cui all'articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione
dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure
dal’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le

controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contrafti, anche al di fuori dei casi in cui e
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di fransazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se
I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario
il parere dellavvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di fransazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto

appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni

economiche.

. Nelle more della risoluzione delle confroversie I'appaltatore non pud comungue
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione

appaltante.
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1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e I'appaltatore
confermi le riserve, e esclusa la competenza arbitrale e la definizione di futte le
controversie derivanti dallesecuzione del contratto € devoluta al Tribunale

competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine
all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agliimporti

accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei

lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendal

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore

dalla responsabilitd, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in  materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle

leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in
caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare

Documento di proprietd di Lario Reti Holding S.p.A. - Riproduzione vietata



CSA
) LARIO RETI HOLDING | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Rev. 1.0

la tua acqua, la nostra passione
Pag. 65/92
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli

27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto
2008, n. 133, possono daliresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera diriconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, arfigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio €, in
tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente

ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad
esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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1. La sfipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore

dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,
il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono

subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante
per qualungue ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolarita del
DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC
e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni

dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC ¢ richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del
primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi)
giorni e nel periodo di validitd puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento

delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di oftenimento del
DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la

Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione
del'lammontare delle somme che hanno determinato [l'iregolarita, se tale

ammontare non risulti giad dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente

Capitolato Speciale;

c) corrisponde diretftamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo

dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede dlla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli

articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale
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disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza

dell'autorizzazione al subappalto.

1. Ai sensi dell’arficolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante

ha facolta dirisolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali
dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei confratti o eccedenti i limiti o in

violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione
previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una

misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui

all'articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degdli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure
alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti i contratto, o delle

ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
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giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

confratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ AS.L., oppure del personale

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitad irogate ai sensi
dell'arficolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro aqi

sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

) oftenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti
e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni;

m) superamento dell'importo massimo delle penali applicabili ai sensi del precedente

art. 18, comma é’;

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di

risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a)la decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotfto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dellappaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure
sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136

del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita
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dei pagamenti;

d) la perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contfrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure

straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con
almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di
risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in confrad-
dittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
aftrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione

appaltante per I'eventuale rivtilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
falimento dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel

seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utimente
eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in
fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione,
o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli

stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
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netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata in  origine

all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto

eventualmente andata desertq;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione

delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n.
159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se
la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione

delle informazioni del prefetto.

7. 1l contratto e aliresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta |l
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori

non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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2.

11.CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

11.1 Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Altermine deilavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige,
enfro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento

sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore € tenuto
a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto
salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino,
si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione allimporto della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato

ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui
all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti

dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato

alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi
fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto,
questo non e efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il
pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i

seguenti manufatti e impianti:
a) certificazioni materiali;

b) collaudo condotte idriche.
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1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto

entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento

generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
confrollo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto

negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Aisensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante,
preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso, i pareri ritenuti necessari allesame, effettua la revisione contabile degli atfti e
si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sullammissibilita del certificato di cui al comma 1, sulle domande
dellappaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia aftivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei confrafti. |l

provvedimento di cui al primo periodo € notificato all'appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare

esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo
dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del
“collaudo” si deve intendere il “Certfificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all'articolo 207
del Regolamento generale. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e dli

adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell’articolo 67 del d.P.R.
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n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.

11.3 Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui
all'articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario

di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltd, comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare

compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o aliro specifico atto
redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza

dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si frova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed €
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’arficolo 55, comma
3.

12.CAPO 12. NORME FINALI

12.1 Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Olire agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che

seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al

progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
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scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi

dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiciamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il fransito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o

affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse

all'’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni

giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della
continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

adiacenti le opere da eseguire;

il icevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre

ditfte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
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contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non poftra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di

sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o

sgombero dei materiali dirifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditfte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie dilavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché Ia
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli

costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso

ufficio del personale di DL e assistenza;
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la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tfracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni € le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti

in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi icambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che

viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adotftato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente

norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante |'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie

stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni

di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso |'ufficio comunale competente e quant’aliro derivato dalla legge sopra

richiamata;
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u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione

appaltante;

v) l'oftemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive

modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio

delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane

intferessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori
la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in
ordine alla variazione della viabilitad cittadina connessa con I'esecuzione delle
opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale

e con il CSE;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di

fransito degli automezzi.

aa) I'esecuzione di prove ecometriche a riflessione su tutti i pali realizzati e di n. 1 prova

di carico su un palo trivellato scelto dalla DL.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell'automezzo e le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in

esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari
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e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri afti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico

in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di confratto decurtati della
percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui all'articolo 24,

comma 3.
. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza

di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b)a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,

softopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che

per la loro natura si giustificano mediante fattura;

. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e

non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

. L'appaltatore deve dare incarico a tecnico abilitato o ditta specializzata per
l'esecuzione del rilievo topografico finale delle opere eseguite, secondo le specifiche
dettate dalle D.G.R. (Regione Lombardia) del 21/11/2007 n° 8/5900 e del 10/04/2014

n°3095 e concordate con la Societa Lario Reti Holding - via Fiandra, 13 -23900 Lecco.

| rilievi effettuati dovranno essere consegnati, tramite la Direzione Lavori, alla Societd
Lario Reti Holding, che ne verificherd la correttezza e rilascerda alla Direzione Lavori
lettera scritta di presa in carico dei rilievi ricevuti e di inserimento degli stessi nel SIT di
competenza. Solo successivamente al ricevimento di tale comunicazione, il Direttore

Lavori potra emettere il Conto Finale (I termini dell'art. 28 si infendono sospesi).
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1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformitd a standard sociali minimi», in conformita all’ Allegato | al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente
Capitolato sotfto la lettera «B» costituisce parte infegrante e sostanziale del contratto

d'appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati
ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire iI monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della

conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli

standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il fermine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori

coinvolti nella catena di forniturag;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa

Stazione appaltante;

d) infraprendere, o a far infraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i fermini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo

la catena di fornitura;
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e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni

correttive effettuate.

. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformitad al modello di cui

all' Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai
commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18,
comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del

riferimento ad ogni giorno diritardo.

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd della
Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad
esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere frasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di

conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,

comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di rivtilizzare i materiali di cui agi commi 1, 2 e 3,

qi fini di cui all’articolo é1.

. In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei
relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di
manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri,
le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti

attuativi, deve avvenire mediante ['utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti
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derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la

produzione del materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: recuperi ambientali, riempimenti

e colmate.

. L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio

per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le

relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione

richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta

e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto

legislativo n. 152 del 2006.

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodoftti.

L'appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 120/2017.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € aliresi a carico e a cura
dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa

movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure softoprodotti ai sensi rispettivamente
dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e s.m.i.;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall'arficolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., fermo

restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

. E' a carico e a cura del’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione

appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
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1.

1.

consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

12.7 Art. 64. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL,

nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate; € fornito in conformitd al modello di cui

all’allegato «Ch.

12.8 Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, frova applicazione I'articolo 121

dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al

comma 1, tfrova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibii e in seguito a
provvedimento giurisdizionale, gli arficoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

12.9 Arl. 66. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 15 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso
anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non

decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1
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e 2, e 30, e per larichiesta dirisoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei

sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico

in guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b)i pagamenti di cui adlla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso

utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni
tecniche devono essere eseguiti framite i conti correnti dedicati di cui al comma 1,
per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e

l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione

a ciascuna fransazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’arficolo 6 della legge n. 136
del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma ?-bis, della citata legge n.
136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e
4, se reiterata per piv di una volta, costituisce causa di risoluzione del contfratto ai

sensi dell’arficolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
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6. 1 soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3,
procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territoriaclmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
confratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali

clausole i predetti contfratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da ftutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese arfigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di
cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella
white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella
sezione pertinente, la stessa documentazione €& sostituita dall’accertamento della

predetta iscrizione.

1. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la
partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
mulfilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che

I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
a) patto diintegritd;
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b) protocollo di legalita 15.03.2017.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo

contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato aliresi, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21

del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far
rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per
quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso
d.P.R.

1. Aisensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n.
827 del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di

cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica
ecc.) direftamente o indireftamente connessi alla gestione del cantiere e

all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto se prevista.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui aicommi 1 e 2, le
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maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione

I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalfo.

5. Il presente confratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.); I'LV.A. e

regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono

[.V.A. esclusa.
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13. ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA
Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))
favola denominazione note

A01 Relazione illustrativa

A02 Relazione idraulica

A03 Relazione di calcolo strutturale

A04 Computo metrico estimativo

AO5 Quadro economico della spesa

A06 Analisi prezzi

A07 Elenco dei prezzi unitari

A08 Quadro d'incidenza della manodopera

A09 Capitolato speciale d'appalto
A10.1 Disciplinare descrittivo e prestazionale - Opere civili
A10.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale - Macchine

All Schema di contratto

Al12 Cronoprogramma

Al13 Piano di manutenzione

Al4 Piano di sicurezza e coordinamento

A15 Fascicolo tecnico

Al6 Studio fattibilita paesaggistico-ambientale

DISEGNI

TO1 Corografia

T02 Planimetria dello stato di fatto

TO3 Planimetria delle opere in progetto

TO4 Profilo idraulico di progetto e profilo longitudinale dei condotti

TO5 Particolari costruttivi

TS01 Tavola strutturale
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Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui

all’ Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
SO OSCIITTO ettt e e e e e e e e e

in qualita di rappresentante legale dell'impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodottiin conformita con gli standard sociali minimi

in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi

“standard”) definiti da:

- le ofto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Infernazionale del Lavoro (OIL, International
Labour Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20
novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura,
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro,
inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e
assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara

garantita la conformitd allo standard piv elevato.

Convenzioni fondamentali dell’'lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta

minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti confro lo sfrutftamento economico nel lavoro e confro

l'esecuzione dilavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.
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- L'etd minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15
anni.

-1 minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa
comprometterne la salute, la sicurezza o la moralitd.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di
perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavity (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del

lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non
offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri
documenti di identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inolfre essere liberi di cessare il
proprio rapporto dilavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della
razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica,
dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dell'appartenenza sindacale.

Libertda sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertd sindacale e la

protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul dirito di organizzazione e di

negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire
delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirme membri e di ricorrere alla negoziazione

collettiva.
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A[/eggfo «Cy | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)
Ente appaltante: LARIO RETI HOLDING S.p.A.
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VALMADRERA LOTTO A ALTRI STRALCI

Progetto approvato con

del n. del

Progetto esecutivo:

Ing Matteo Danielli

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a.

DL opere in c.a

Ing. Matteo Danielli

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione: ing. Matteo Danielli

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uvomini x

giorni:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D’'ASTA:
COSTI DI SICUREZZA DA PSC:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Gara in data

Impresa esecutrice:

Nofifica preliminare

data:

offerta di ribasso del

euro € 133 374.88
euro € 127 235.30
euro€ 6139.58

euro
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con sede
Qualificata perilavori delle categorie: 08§22, classifica IV bis
direftore tecnico del cantiere:
subappaltatori: perilavori di Importo lavori
subappaltati

categoria | descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio

postale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso I'ufficio

telefono: fax: hitp: // www .

E-mail:
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro

1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) €133 374.88
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza (CSC) € 6139.58
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) € 133 374.88
R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T - R.b)
4.0 Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 %
n Cauzions provvisoria ridofta della mefd (50% dida) T
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
- Maggiorazione cauzione (perfibassi > al 108 .
se Garanzia fideiussoria findle (5.0 #5600 T
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di5.¢)
6.0 Importo assicurazione C.A.R. arficolo 37, comma 3, lettera a)
6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 5.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, leftera a), partita 3) 5.000,00
b.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera q) 500.000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia arficolo 37, comma 7 mesi | -
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. Q)
8.c di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 15 % confratto
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 5% conftratto
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 140
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 /o0
126 Premio di accelerazions per oghi giomo di anficie. oo
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