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CONTRATTO RELATIVO Al LAVORI “ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI ERVE”

(n.cig: ...)

Tra

La Societa LARIO RETI HOLDING SPA, con sede legale in Lecco
(LC), via Fiandra, 13, codice fiscale e partita IVA 03119540130,

rappresentata dal

» Dotft.  Vincenzo Lombardo nato a Scordia il 16.11.1964,
domiciliato per la carica presso la Societd LARIO RETI HOLDING
SPA, che interviene nella sua qualita di Direttore corporate giusta
delega conferita dal CDA n. 1 del 11.01.2017, esclusa ogni sua

personale responsabilita (di seguito e per brevita LRH)

e
La Societa .................... , con sede legale in .......cooiii.
codice fiscale e partita IVA ..., rappresentata
dal

"SI, e, NAtO A ..ooiiviiiiinn, s,
domiciliato per la carica presso la Societd ..........ocoevnenes, in Via
.............. in qualita di legale rappresentante (di seguito e per
brevita I'Appaltatore),

avendone i poteri, affraverso detti rappresentanti,

convengono e stipulano quanto segue.
Premesso:

che il Direttore Divisione ingegneria ha approvato il progetto



esecutivo deilavori ..ol ;

- che il Direttore Divisione Corporate ha disposto I'avvio di una
gara con procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi
posto a base di gara, pari a Euro ............... , oltre IVA, di cui Euro
................ per costi della sicurezza, ai sensi del art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 cosi come modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017 (di

seguito per brevita Codice);

- che il Direttore Divisione Corporate ha rassegnato le risultanze di
gara dalle quali risulta aggiudicataria la Societd ....................,
che ha offerto in sede di gara un ribasso del ...% sull'importo a

base d’asta (esclusi gli oneri per la sicurezza),

- che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa,

si € provveduto ad effettuare i necessari accertamenti antimafia
Tutto cid premesso, le parti stipulano e convengono cid che segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte infegrante del presente contratto

e ne hanno determinato il consenso.

Art. 2 - Oggetto

Il legale rappresentante della Societd Lario reti holding, Dott.
Vincenzo Lombardo, concede al qui presente ed accettante sig.
.............. nella sua qualita di procuratore generale della Societd
................... I'appalto per la realizzazione dei lavori “*Adeguamento
impianto di depurazione di Erve”; come descritti e definiti nel
Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati progettuali ad esso
allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto

anche se non materialmente allegato.



Art. 3 — Prestazioni

L' Appaltatore conferma e si obbliga a realizzare le predette opere
secondo le modalita, condizioni e responsabilitd indicati nel
Capitolato Speciale d’'Appalto e nei suoi allegati, che le parti

dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali
non si hanno i prezzi corrispondenti, € nel rispetto della vigente
normativa in tema di varianti in corso d'opera, si procederd alla
determinazione dei nuovi prezzi a norma di legge, ovvero si
provvederda in economia con operai, mezzi d'opera e provviste
dell’Appaltatore, oppure dallo stesso saranno fatte, a richiesta

della Direzione Lavori, apposite antficipazioni di denaro.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi di cui
all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, come integrati e specificati nel
Capitolato Speciale d’'Appalto (in vigore in via fransitoria fino

all’abrogazione).

L' Appaltatore assume I'obbligo di fornire ed esporre n. 1 cartello di
dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e a m 2,00 di altezza
collocato in sito ben visibile scelto dal Direttore dei Lavori. Detto
cartello, posto su sostegni di idonea resistenza e decoro, dovra
recare impresse con colori indelebili le diciture informative
dell’'opera e precisamente: logo e indicativo Regionale, Societd
appaltante, Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto con
eventuale grafico illustrativo, estremi della legge, Impresa/e
esecutrice/i con estremi di qualificazione, importo dei lavori, data
di consegna, data di ultimazione prevista, Direttore di cantiere,
Responsabile della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione

dei lavori, Progettista, Direttore dei lavori, Assistente direttore



operativo, Assistente/i ispettore di cantiere, Coordinatore per la
sicurezza, elenco Subappaltatori con estremi di qualificazione. Al
termine dovranno essere segnati indirizzo e numeri telefonici degli
uffici dell’ Appaltatore e della Stazione appaltante dove possono
essere inviate comunicazioni o richieste ulteriori informazioni

sull’opera.

Art. 4 - Documenti del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo
stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo, ma acquisiti agli atti della Societd Lario reti, i seguenti

documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP., approvato con
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile

2000;

- Tutta la documentazione del progetto Esecutivo, eccetto la
Relazione Tecnica Generale, il Piano di Manutenzione ed |l

Fascicolo dell’opera.

L' Appaltatore si obbliga alla puntuale applicazione ed al rispetto

della legislazione in materia di lavori pubblici.

Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, le
Parti stabiliscono di fare rinvio alle norme del codice civile, al
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al
D.P.R. n. 207/2010 (per le parti attualmente in vigore) e a tutte le
norme vigenti e quelle che venissero assunte, in corso d'operaq, in

materia di appalti di lavori pubblici.



Art. 5 - Incarichi

L'incarico di “Direttore Lavori” verrd svolto dal Dott. Ing.

L'incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”

verra svolto dal Dott. Ing. .oooeveiini, con sede legale in

La Societd Lrh ha inoltre provveduto ad affidare ulteriori incarichi

di supporto tecnico amministrativo.

Art. 6 - Tempi

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
stipula del contratto o qualora vi siano ragioni di urgenza, i lavori
pofranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi indicati nel verbale di consegna lavori.

Il tempo utile massimo per la realizzazione delle opere & quello
fissato nel Capitolato Speciale di Appalto (420 giorni) e decorrerd

dalla data del verbale di consegna dei lavori all’ Appaltatore.

Nel tempo utile fissato sono compresi i giorni di andamento

stagionale sfavorevole.

Fermo restando il termine anzidetto, I'Appaltatore € comunqgue
tenuto al puntuale rispetto dei termini previsti per I'esecuzione
delle varie categorie di opere, contenuti nel programma
esecutivo. Il programma esecutivo dei lavori consegnati dovra
individuare la data di inizio e il termine di tutte le categorie di
opere indicate nel cronoprogramma segnato in fase progettuale e
dovrd essere presentato, entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla
data di consegna dei lavori, alla Direzione Lavori, per ottenerne

I'approvazione. Detto programma dovra sottostare a tutte le



disposizioni di legge ed essere redatto in osservanza a quanto

segnato nel Capitolato Speciale d’'Appalto.

Ai sensi dell’art. 107 del Codice € ammessa la sospensione dei
lavori; di tale avvenimento dovrda essere compilato il relativo

verbale.

In caso di concomitanza dei lavori di rifacimento di altri sottoservizi
da parte dei vari Enti gestori, Lario reti si riserva la facolta di
ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo senza
che per questo I'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi
o risarcimenti, salvo il diritto alla fissazione di un nuovo termine di
ultimazione dei lavori da stabilirsi da parte di Lario reti, in relazione

alla durata della sospensione.

La sospensione parziale dei lavori € ammessa con le modalita e gl

effetti segnati all’art. 107 del Codice

Ai sensi dell’art. 107 del Codice I'Appaltatore ha la facolta di
richiedere alla Societd appaltante la concessione di proroghe; la
loro concessione, previa verifica di ammissibilita, sara disposta dal
Responsabile delle Procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione

dei lavori.

La ripresa dei lavori avverra ogni qualvolta cessino le cause che
hanno motivato la sospensione; di tale avvenimento dovrd essere
compilato il relativo verbale corredato da Ordine di Servizio per la
ripresa dei lavori entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data
dell’Ordine stesso. In caso di inadempienza verranno applicate le

penali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto a dare tempestiva comunicazione di

avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, a mezzo



raccomandata A.R., che disporrd i relativi accertamenti in

contraddittorio e provvederd alla redazione dell’apposito verbale.

Art. 7 - Aspetti economici

L'ammontare dell’appalto di cui si tratta & assegnato a corpo, in
via preventiva e salva finale liquidazione, per EUro ..........ccoocvee.....

cosi calcolato:
- quota fissa per oneri relativi alla sicurezza Euro .............;

- lavori al netto del ribasso del .......... % pari ad Euro .... offerto in

sede di gara sul prezzo a base d’'asta di Euro ...........

L' Appaltatore conferma e si obbliga ad eseguire le opere di cui al
presente contratto al prezzo di EUro ...........occoenenene. oltre all'lVA

dilegge, dicUi EUro ...oooviiiiiiiiiin, per oneri della sicurezza.

Perilavori di cui al presente contratfo non opera la revisione prezzi

e non trova applicazione I'art. 1664, c. 1 del Codice Civile.

Le parti si danno, altresi, reciprocamente atto che la
contabilizzazione dei lavori, i pagamenti in acconto e la
liguidazione finale verranno effettuati all’ Appaltatore con bonifico
bancario, su presentazione di regolari fatture, alle condizioni
previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati,

entro, comunque, l'importo contrattuale sopra specificato.

Art. 8 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori verrd redatta in osservanza alle

disposizioni di cui al titolo IX del D.P.R. n. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Per la contabilizzazione dei lavori a misura e dei compensi a corpo
stabiliti per gli oneri per la sicurezza si procederd come indicato nel

Capitolato Speciale d'Appalto.



Art. 9 - Pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20%
dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione dello
stesso ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP con le modalitda, nei termini e alle condizioni di
cui al Capitolato speciale d'appalto. In attuazione dell’art. 30,
comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di anticipazione del prezzo
di appalto, la Stazione appaltante effettuerd, sulla stessa la trattenuta

di garanzia dell'importo dello 0,5% a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso
d’'opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga il limite fissato nel
Capitolato Speciale di Appalto per la rata minima erogabile al

netto della ritenuta prescritta dalla normativa vigente.

Dopo aver emesso il Certificato di ultimazione dei lavori si fard
luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto qualunque sia

I'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra.

In caso di legittima sospensione totale dei lavori della durata
superiore a 60 (sessanta) giorni verra corrisposto all’ Appaltatore un
acconto pari al suo credito, netto di trattenute, qualunque sia

I'ammontare di esso.

Il ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darda diritto
all’ Appaltatore di sospendere o dirallentare i lavori, né di chiedere

lo scioglimento del contratto.

Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo

maturati, verranno emessi entro 60 (sessanta) giorni dalla



maturazione del relativo stato di avanzamento.

Il pagamento relativo sara eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla
data di emissione del certificato di pagamento o dalla consegna
della documentazione di corredo di competenza

dell’ Appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato ai sensi dell’art.
103, comma 6’ del Codice, previa presentazione di garanzia
fidejussoria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Qualora [I"Appaltatore non abbia presentato
preventivamente la garanzia fidejussoria per la rata di saldo, il
termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia
stessa. L'importo della garanzia sarad aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento delle ritenute di legge sara effettuato alla
approvazione degli atti di collaudo; in pari data verra fatto lo

svincolo delle garanzie fidejussorie eventualmente prestate.

Per quanto disposto dal comma 7, art. 3 L. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” I'Appaltatore dovrd comunicare
alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato
nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sullo stesso. La mancata comunicazione comporterd

I'impossibilitd di procedere ai relativi pagamenti.

Art. 11- Controlli

| controlli sulla realizzazione dei lavori saranno conformi nei modi e



nei mezzi a quanto previsto dal Codice.

Art. 12 - Specifiche modalita e termini di collaudo

Il collaudo dei lavori verra effettuato secondo i ftermini e le
modalita fissate all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalita
di cui al titolo X del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare art. 224 del
D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13 - Penali e risoluzione del contratto

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo oltre i termini
stabiliti per I'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori, e negli altri casi previsti dall’art.
18 del Capitolato speciale d'appalto verrd applicata una penale
come stabilito nel medesimo articolo; qualora si superi I'importo
del 10% dell'importo contrattuale il Responsabile della procedura
di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori si avvarra delle

facolta dirisolvere il contratto.

Oltre alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108
D.Lgs. n. 50/2016, ove rilevi che i lavori sono in ritardo rispetto al
programma di esecuzione, ovvero rilevi una inadempienza
dell’Appaltatore alle proprie obbligazioni, la Societd appaltante

potrd dichiarare risolto il contratto.

La Stazione appaltante potrd altresi dichiarare risolto il contratto
con semplice lettera raccomandata o via pec nei casi elencati
all’art. 54 del Capitolato speciale d'appalto. Inoltre, la Stazione
appaltante potrd dichiarare risolto il contratto nei seguenti ulteriori

casi:

1) in caso di esito negativo da parte della Prefettura

dell'accertamento antimafia richiesto;
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2) nei casi previsti dal successivo art. 24, clausole n. 3, 6 e 7;

In caso di risoluzione per inadempimento dell’ Appaltatore, questi
dovra provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dalla
Societd appaltante; la stessa Societa avrd diritto di incamerare la
cauzione e di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta

all’Appaltatore a qualsiasi titolo.

In ogni caso, pronunciata la risoluzione del contratto, I'Appaltatore
sara tenuto, previo verbale di constatazione dello stato dei lavori e
dei cantieri da redigersi in contraddittorio con il Direttore dei
Lavori, a rimettere nel possesso della Societd appaltante le aree di
intervento, nel termine di dieci giorni dalla dichiarazione di
risoluzione, pena l'esecuzione d'ufficio a spese dell’ Appaltatore.
Sard in facoltd della Societd appaltante, se ed in quanto lo riterrd
opportuno, rilevare totalmente o parziaimente i materiali, gli

utensili ed i macchinari a pié d'opera dell’ Appaltatore.

| materiali, gli utensili ed i macchinari a pié d'opera che la Societd
appaltante non intenderd utilizzare per il prosieguo dei lavori
dovranno essere sgomberati dall’Appaltatore nel termine di
cinque giorni dalla comunicazione della Societd appaltante in
ordine al rilevamento dei beni a pie d'operaq; in difetto, la Societd
appaltante provvedera alla loro rimozione e deposito a spese

dell’ Appaltatore.

Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte
dell’ Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in
mora dell’ Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di

risoluzione del contratto.

Nessuna contestazione sulla regolarita formale e sostanziale della

risoluzione del contratto potra essere invocata dall’Appaltatore
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per rifiutare o ritardare [|'adempimento dell’obbligo della

consegna delle aree di intervento e dei cantieri.

Resta comunque fermo che ogni contestazione in ordine alla

risoluzione potra dare luogo soltanto al risarcimento dei danni.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso
da parte della Societd appaltante, si dara corso al conto finale dei

lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli
utensili e del cantiere sara fissato d’accordo fra le parti. In caso di
mancato accordo la Societd appaltante provvederd ad una
determinazione provvisoria del corrispettivo e |la relativa
controversia sarda risolta ricorrendo alla procedura prevista al

successivo art. 19.

L' Appaltatore si assume ai sensi del commi 8 e 9, art. 3 L. 136/2010

gli obblighi di tfracciabilita dei flussi finanziari.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra i soggetti di cui al
comma 1 art. 3 L. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della societa Poste italiane Spa, il soggeftto che ha
notizia dell'inadempimento procederda all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

Art. 14 - Garanzie e polizze assicurative

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto,
I’ Appaltatore ha depositato presso gli Uffici della Societa Lrh la

seguente documentazione acquisita in atti:

- cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria  n.

12



..................... emessa in data ................... dalla societa

.......................... fino alla concorrenza di Euro
............................. ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016;
- polizza di assicurazione RC Generale n. ..........coeeveenel, ai sensi

del art. 103, comma 7', del D.Lgs. n. 50/2016, emessa in data
............. dd ......oevivvviinenn.... per un massimale non inferiore a
1.000.000 (art. 37 comma 4' del Capitolato speciale
d'appalto);

- polizza di assicurazione per danni da esecuzione n.
.................. emessa in data ................ da ...l pET
un massimale di € 10.000 (art. 37, comma 3' del Capitolato

speciale d’appalto).
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puod essere ceduto, a pena di nullita.

Art. 16 - Subappalto

Le parti danno atto che I'Appaltatore, in sede di gara, ha
presentato dichiarazione di voler subappaltare determinate opere
di cui € ammesso il subappalto nei limiti della suddetta

dichiarazione.

L'affidamento in subappalto €& sottoposto alle condizioni e
limitazioni poste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 170 del
D.P.R. n. 207/2010.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie
imprese (se previsto il subappalto di opere appartenenti a

strutture, impianti e opere speciali).
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Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore che €& obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle

eventuali ritenute a garanzia effettuate.

Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n.
248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, comma 8 del Codice, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Come previsto dall’art. 105, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato
finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisird il DURC

dell’affidatario e dei subappaltatori.

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti,
da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

L'Appaltatore si assume ai sensi del comma 9, art. 3 L. 136/2010,
I'obbligo di inserire nei contratti con subappaltatore e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con
la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari.

L' Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante
per tutti i subcontratti per I'esecuzione dell’appalto, il nominativo e

la sede del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del
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lavoro, servizio o fornitura affidati. Detta comunicazione, per i
contratti di forniture, deve essere effettuata prima della consegna
dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di

autorizzazione e sostitutiva della comunicazione di cui sopra.
OPPURE

Le parti danno atto che I'"Appaltatore, in sede di gara, ha
dichiarato di non voler subappaltare parte delle opere, per cui il

subappalto non &€ ammesso.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza

ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza, nei riguardi del proprio
personale, della legge 20.5.1970, n. 300 e successive disposizioni
attuative, garantisce I'applicazione ai propri dipendenti di quanto
previsto dal contratto collettivo di categoria e negli accordi
integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attivitd e per la

localitd dove sono eseguitii lavori.

L'Appaltatore € aliresi responsabile in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L' Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in
materia refributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
inclusa la competente Cassa Edile ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa.

Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano |l

pagamento, il Responsabile della procedura di aggiudicazione e
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dell’esecuzione dei lavori effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell’ Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione

della garanzia fidejussoria.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di sicurezza. L'inosservanza di tal
obblighi potrd comportare la sospensione ovvero nei casi piu
gravi, anche la risoluzione del contratto, in quel caso si attiverd il

confronto sindacale per iriflessi occupazionali.

Art. 19 - Controversie

In tema di controversie si fa richiamo all’art. 50 del Capitolato

speciale d'appalto “Accordo Bonario”.

E' ammessa la fransazione fra le parti ai sensi dell’art. 208 del

Codice.

L'Appaltatore in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario
ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione, puo
instfaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a
pena di decadenza. In questo caso resta ferma la competenza in

via esclusiva del foro di Lecco.

Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione di futte le
controversie derivante dall’esecuzione del contfratto sono
devolute all’autorita giudiziaria competente in via esclusiva del

Foro di Lecco.
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Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Lrh informa I'Appaltatore che
trattera i dati personali contenuti nel presente contratto
esclusivamente per 1o svolgimento delle attivitd in  esso
contemplate e per I'espletamento degli obblighi previsti dalle

leggi in materia.

Art. 21 - Adempimenti D.Igs.n. 231/2001 e L.n. 190/2012

In relazione alle attivitd oggetto del presente contratto e con
riferimento alle disposizioni di cui al D.Igs. 231/2001 ss.mm.ii. in
materia di responsabilitd  amministrativa degli enti e alla
L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione,

I’ Appaltatore dichiara e riconosce:

§ Di aver preso visione e di conoscere il contenuto del modello di
organizzazione, gestione e controllo (il “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo”), del Codice Etico e del Piano di
prevenzione della corruzione e trasparenza di Lario Reti Holding
SpA (la “Societa”), cui testi aggiornati sono riportati nel

sito www.larioreti.it;

§ di obbligarsi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura
negoziale e non, a non porre in essere ( o a fare in modo che i
propri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei

reati previsti nel d.Igs. 231/2001 e nella L. n.190/2012;

§ di aderire ai principi e alle regole previste nel Modello di

Organizzazione, Gestione e Conftrollo, nel Codice Etico e nel Piano
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di prevenzione della corruzione e di impegnarmi- anche per
conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei
collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della propria
societa / ditta che vengano in contatto con la Societda
nell’esecuzione del proprio lavoro, attivitd o incarico — a osservare

tali principi, regole e procedure;

§ di informare tempestivamente I'Organismo di Vigilanza della
Societd - mediante comunicazione all’'indirizzo e-mail:
odv@larioreti.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa
integrare un illecito penale di quelli inclusi nell’lambito di
applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 o, comunque,
una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

e/o del Codice Etico;

§ di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione
della corruzione della Societd- mediante comunicazione
all’indirizzo e-mail: frasparenza@larioreti.it di qualsiasi atto, fatto o
comportamento che possa integrare un illecito penale di quelli
inclusi nella L.n.190/2012 o, comunqgue, una violazione del Piano di

prevenzione della corruzione e/o del Codice Etico;

§ di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei
principi e delle regole previste nel Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo e/o nel Codice Etico e /o nel Piano di
prevenzione della corruzione , anche da parte di dipendenti,
collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Societd puo
determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la
Societd nonché il diritto della Societda stessa a essere tenuta

indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo,
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onere e spesa per |'effetto sofferti.

Art. 22 - Tracciabilita dei pagamenti

Al fine di assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari, le parti, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 e
convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 217/2010, assumono
vicendevolmente gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari.
Pertanto dovranno essere utilizzati, a pena di risoluzione del presente
contratto, uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ai fini del presente contratto il/i conto corrente/conti correnti dedicati alla
gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto al
presente contrafto sui quali verranno effettuati pagamenti a favore
dell'lmpresa appaltatrice sono i seguenti:

1) Banca: ...cooovveiiiinni,

IBANIT : (i

Le generalitd ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

predetto conto per conto dell'lmpresa sono i seguenti:

Tutti i pagamenti a favore dell’ Appaltatore verranno effettuati con
bonifico bancario nel quale sard riportato il CIG relativo al presente
contratto.

L' Appaltatore siimpegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa
ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L' Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con tutti
i contraenti a qualsivoglia titolo coinvolti nel progetto un'apposita clausola,

a pena di nullita assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
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di tracciabilitd finanziaria prescritti dalla legge.

L' Appaltatore si impegna, altresi, a trasmettere i predetti contratti a Lrh,
stante l'obbligo di verifica imposto dal comma 9 del predetto art. 3 della
legge n 136/2010.

L' Appaltatore accetta che Lrh provveda alla liquidazione del corrispettivo
contraftuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste
Italione S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella
presente clausola, secondo quanto disposto dal contrafto in questione,
sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
L' Appaltatore riconosce a Lrh la facolta di risolvere in ogni momento il
contfratto qualora venisse accertato I mancato rispetto dell'obbligo di
effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto in
oggetto attraverso I'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le
banche o la societd Poste Italiane SpA cosi come previsto dalla legge n.

136 del 13 agosto 2010.

Art. 23- Normativa antimafia

Le parti assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa
vigente di cui D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia e quanto

previsto nei documenti di gara e in materia.

Art. 24 - Clausole contrattuali ai sensi dell’allegato 2 al Protocollo d’intesa
stipulata da Lario reti holding spa con la Prefettura di Lecco in data

15.03.2017

Clausolan. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme

pattizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto in data 15.03.2017 presso
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la CCIAA di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori

e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2

La sotftoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante
gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano
di affidamento / realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatrici o
subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenute “sensibili” di cui
all'allegato 1, lettera “A" del Protocollo di legalita di cui alla precedente
clausolan. 1.

Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla
Stazione Appaltante con assoluta tempestivitd e, ove cid non sia possibile
per situazioni non prevedibil, entfro e non oltre 5 giorni dall'impiego
dell'impresa omessa dal predetto elenco.

La mancata osservanza della presente clausola € considerata causa
ostativa alla stipulazione, approvazione ed autorizzazione dei contratti o
subcontratti e, per i contratti gid sottoscritti, qualora riguardi attivita di
importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza

dell’adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.

Clausolan. 3

La softoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alla
Forze di Polizia o all’ Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilitd ovvero offerta di protezione nei confronti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione
di personali o I'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’
inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del

conftratto.

Clausola n. 4
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La softoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura I'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e cio al

fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausolan. 5
La sottoscritta impresa € a conoscenza ed accetta le seguenti clausole
risolutive espresse:

- il presente contraftto € risolto di diritto qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le clausole
interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs.vo. 6 settembre 2011, n. 159 e
s.m.i. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal
Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltfrazione mafiosa
nelle societd o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;

- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si
infendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societd o imprese interessate di
cui alla clausola n. 2;

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in
tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano

informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.

Clausolan. 6
La softoscritta impresa € a conoscenza ed accetta la seguente clausola
risolutiva espressa:

- il presente contratto e risolto di diritto in caso di grave e reiterato
inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia confrattuale e
sindacale;

- le autorizzazioni ai confratti di subappalto o ai subconfrafti si
intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una
delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica
risoluzione del vincolo, € prevista una penale del 10% del valore del
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subcontratto, a ftitolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il
maggior danno;

- il presente contratto e risolto di diritto in caso di grave e reiterato
inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010
rubricato “ldentificazione degli addetti nei cantieri”.

La sottoscritta impresa aggiudicataria siimpegna, inoltre, ad inserire in tutti
contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al

precedente capoverso.

Clausolan. 7
La softoscritta impresa € a conoscenza ed accetta la seguente clausola
risolutiva espressa “al verificarsi dei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs.

50/2016 (Risoluzione), il presente contratto e risolto di diritto”.

Clausolan. 8

La sottoscritta impresa non potrd vantare alcuna pretesa, né a ftitolo di
risarcimento precontrattuale né di esecuzione in forma specifica né di
qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a
seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 3 del
Protocollo di Legalitad di cui alla precedente clausola n.1, emergano
elementi relativi a tentativi di infiltfrazione mafiosa nelle societd o imprese
interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione,
approvazione e autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai

sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalita.

Clausolan. ¢

L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere,
che dovrd tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di
cantiere” di cui all’Allegato 1, leftera B, del Protocollo di Legalita di cui alla
precedente clausola n. 1 contenente I'elenco nominativo del personale e
dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine

di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi
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anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Igs. 6

settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 25 - Norme finali

Il presente contratto e soggetto ad IVA e verrd registrato solo in caso
d'uso, con I'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Tutte le spese del presente atfto e conseguenti sono a carico

dell’ Appaltatore.

Art. 26 - Allegati

| seguenti documenti sono considerati parte integrante del contratto

anche se non materialmente allegati:
1) Documentazione di gara allegata alla lettera d’invito;
2) Lettera di aggiudicazione provvisoria;

3) Fascicolo dell’aggiudicatario: cauzione definitiva, modello
tracciabilitad dei pagamenti compilato, polizze assicurative,
modelli antimafia, CD contenente dichiarazione organico medio,
Capitolato, PSC, Computo metrico, Elenco Prezzi, POS,
Conformitad macchine e attrezzature, Libro Unico dipendenti,
Idoneita sanitaria, Formazione, Preposti, primo soccorso e

antficendio, RLS e RSPP e attestati, medico competente.
4) Lettera di aggiudicazione definitiva.
Letto, approvato e sottoscritto

. Per LARIO RETI HOLDING S.p.A.
( Vincenzo Lombardo)
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Le parti dichiarano ai sensi e per gli effefti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di
avere preso visione e di acceftare ritenendole pienamente valide ed
efficaci le seguenti clausole: Artt. 3, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 19.

Letto, approvato e sottoscritto.
. Per LARIO RETI HOLDING S.p.A.
( Vincenzo Lombardo )

Il presente documento é sottoscritto con data digitale ai sensi dell’art. 21 del d.Igs.
82/2015 come modificato dal D.Lgs. 179/2016.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003

Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si comunica che le informazioni personali (Dati anagrafici,
Codice Fiscale, Parfita IVA, e coordinate bancarie in caso di domiciliazione della bolletta)
richieste per la softoscrizione di nuovi contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono
utilizzate da Lario retfi holding SpA esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti,
adotftando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e secondo gli
obblighi di legge.

Si precisa che:

a. idati verranno trattati in forma orale e scritta nonché su supporto magnetico,
elettronico, telematico secondo i principi di correttezza , liceitd e trasparenza;

b. il conferimento dei dati stessi & obbligatorio in relazione alle finalitd relative agli
adempimenti legali e contrattuali e pertanto I'eventuale rifiuto a fornirli al
successivo trattamento potrd determinare I'impossibilitd della scrivente a dar corso
ai rapporti contrattuali di fornitura; i dati catastali dell'immobile presso cui & attiva
la fornitura sono richiesti in oftemperanza all’art. 1, co 333, L. 331/2001;

c. fermo restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di
legge, i dati potranno essere comunicati a:

« istfituti di credito

« societda direcupero credifi

« societd del Gruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c.

« soggetti terziincaricati dell’esecuzione di servizi

d. idativerranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed
anche successivamente per I'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;

e. relativamente ai dati medesimi Lei pud esercitare i diritti previsti dell'art. 7 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 di seguito riportato;

f. titolare del frattamento dei dati € LARIO RETI HOLDING S.P.A. Via Fiandra n.13,
23900 - Lecco.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di oftenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di oftenere I'indicazione:
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- dell’origine dei dati personali;

- delle finalitd e modalita del trattamento;

- della logica applicata in caso di tratftamento effettuato con I'ausilio di strumenti
elettronici;

- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2;

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i datfi personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitd di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'inferessato ha diritto di oftenere:

- I'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, I'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati traftati in
violazione di legge, compresi quelli in cui non & necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- I'attestazione che le operazioni di cui alle leftere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. Ll'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

- al frattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretfta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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