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ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

AO.03.010.001.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione in 

stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa 

lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: B450C

7850 1 0.000201 1.578 kg 1.29€             2.04€                    

Analisi di mercato

Adesivo epossidico bicomponente a consistenza di stucco 

per incollaggi strutturali diretti fra materiali diversi tipo legno, 

ferro, pietra, laterizi 

2500 0.3 0.000452 0.34 kg 19.40€           6.60€                    

totale A 8.64€                    

B - MANO D'OPERA

M.01.004 Mano d'opera edile: operaio comune - 1°livello 0.42 0.42 ora 28.80€           12.10€                  

totale B 12.10€                  

C - NOLI

N.06.004.002.b
Nolo di trapano elettrico, compreso consumo di f. e m.: - 

senza operatore 
0.42 0.42 ora 2.36€             0.99€                    

totale C 0.99€                    

TOTALE ANALISI AP100 Euro/cad cad 21.73€            

ANALISI PREZZO AP100

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Realizzazione di ancoraggi strutturali mediante perforazioni a mezzo trapano a percussione delle strutture esistenti 

fondazione e pareti: inserimento di spezzoni di barre Feb 44 di diametro e lunghezza adeguati e ancoraggio degli 

stessi mediante legante chimico bicomponente 

Profondità del foro 15-20 cm
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

D - OPERE COMPIUTE

AO.03.001.001.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate 

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro 

mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato 

in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti 

ad assortimento granulometrico adeguato alla 

particolare destinazione del getto; resistenza: - 

C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3 

magrone di sottofondazione sollevamento 2.10 2.10 0.10 0.44

magrone di sottofondazione 4.00 5.10 0.10 2.04

Deduzione fondazione sollevamento -1 1.90 1.90 0.10 -0.36

riempimento e sagomatura fondo 2.70 1.80 0.15 0.73

0.50 0.80 0.25 0.10

2.95 m³ 101.01€      297.98€             

AO.03.003.002.c

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) 

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi 

altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a 

prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con 

materie prime in possesso della marcatura CE, prevista 

dalla Direttiva 89/106/CEE "prodotti da costruzione"; il 

diametro massimo Dmax degli aggregati dovrà essere 

adeguadoto alla geometria del'opera, all'interferro e al 

coprifetto, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri, 

classe di resistenza C28/35, consistenza S5, Dmax 32 

mm, classe esposizione XA1 

platea sollevamento 1.90 1.90 0.30 1.08

platea 3.80 4.90 0.30 5.59

deduzione platea sollevamento -1 1.90 1.90 0.30 -1.08

5.59 m³ 144.69€      808.82€             

AO.03.006.001.e

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, 

travi, corree, solette, murature di vani scala e 

ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru 

o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, 

con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla 

particolare destinazione del getto e diametro massimo 

degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 

17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; 

resistenza: - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza 

S3 

muri sollevamento 2 1.90 0.20 3.60 2.74

2 1.50 0.20 3.60 2.16

muri filtro 2 2.00 0.20 2.30 1.84

1 2.90 0.20 2.30 1.33

1 1.00 0.20 2.30 0.46

muri disinfezione 1 12.20 0.20 2.30 5.61

soglia di sfioro 1 0.80 0.20 1.20 0.19

deduzione fori -6.28 0.25 0.25 0.20 -0.08

ANALISI PREZZO AP101

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i 

disegni e le specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri, profili waterstop, verniciatura con doppia 

mano di resina epossidica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

ANALISI PREZZO AP101

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i 

disegni e le specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri, profili waterstop, verniciatura con doppia 

mano di resina epossidica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

-3.14 0.20 0.20 0.20 -0.03

-1 0.35 0.35 0.20 -0.02

-1 0.40 0.55 0.20 -0.04

14.16 m³ 157.31€      2 227.51€          

AO.03.007.002.a

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio 

per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo 

diverso rispetto al tipo S3: - classe di consistenza S4, 

fluido, slump da 160 a 210 mm 

fondazioni 5.59 5.59

muri 14.16 14.16

19.75 m³ 2.35€          46.41€               

N.02.001.004.a

Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano 

d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni 

installazione: con braccio fino a 31 m

4 4

4 cad 139.26€      557.04€             

N.02.001.004.c

Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano 

d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni 

installazione:  per ogni m³ pompato (in aggiunta al fisso 

di installazione)

fondazioni 5.59 5.59

muri 14.16 14.16

19.75 m³ 8.14€          160.77€             

AO.03.009.001.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, 

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di legno

platea sollevamento 2 1.90 0.30 1.14

2 1.90 0.30 1.14

platea 2 3.80 0.30 2.28

1 4.90 0.30 1.47

1 8.10 0.30 2.43

8.46 m² 24.87€        210.40€             

AO.03.009.002.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, 

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno 

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo:  per pareti in elevazione: pannelli di legno

muri sollevamento 4 1.70 1.00 6.80

4 1.50 1.00 6.00
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

ANALISI PREZZO AP101

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i 

disegni e le specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri, profili waterstop, verniciatura con doppia 

mano di resina epossidica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

muri 1 4.90 2.30 11.27

2 3.80 2.30 17.48

1 20.60 2.30 47.38

4 1.50 2.30 13.80

2 4.50 2.30 20.70

2 0.80 1.20 1.92

125.35 m² 24.47€        3 067.31€          

AO.03.010.001.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione in 

stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera 

compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: 

B450C

platea 5.59 100 559

muri 14.16 140 1982.4

2541.4 kg 1.29€          3 278.41€          

AO.03.011.002

Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento 

armato realizzato con profili in materiale idroespansivo, 

in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 

3 atm. 

2 3.80 7.6

27.50 27.5

35.1 m 17.63€        618.81€             

AO.08.005.003

Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture 

metalliche interrate in presenza di acqua con pittura 

bicomponente epossi bituminosa, applicata a pennello 

in due mani; compresa preparazione del supporto con 

pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia 

fondo sollevamento 1.50 1.50 2.25

fondo 3.40 0.80 2.72

2 0.20 0.5 0.2

2 1.70 0.5 1.7

2.00 0.5 1

2.70 1.8 4.86

muri 20.60 2.30 47.38

2 2.70 2.30 12.42

4 1.50 3.60 21.6

2 0.80 1.20 1.92

96.05 m² 9.55€          917.28€             

totale D 12 190.74€         

TOTALE ANALISI AP101 Euro/corpo corpo 12 190.74€         
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 6 6 ora 37.49€           224.94€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 1 6 6 ora 34.25€           205.50€              

totale B 430.44€              

D - OPERE COMPIUTE

DM.02.005.001.e

Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello 

elastomerico di tenuta per condotte di scarico 

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 

compreso carico, scarico e trasporto,  colori ral 8023-

7011, rigidità 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei 

tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso che la 

direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si 

applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.                                                      

tubo di coolegamento 6.00 6.00

curve (equiv. 3 m tubo) 3 3.00 9.00

15 m 19.14€        287.10€          

AO.03.001.001.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio 

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o 

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, 

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 

granulometrico adeguato alla particolare destinazione 

del getto; resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - 

consistenza S3 

rinfianco tubazioni e sigillature varie 1.00 1.00

1 m³ 101.01€      101.01€          

Analisi di mercato
Carico trasporto ed oneri di discarica per materiali di 

risulta

1.00 1.00

1 corpo 250.00€      250.00€          

totale D 638.11€              

TOTALE ANALISI AP102 Euro/corpo corpo 1 068.55€     

ANALISI PREZZO AP102

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi 

speciali, eventuali scavi a mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi manufatti di 

monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed 

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Collegamento biologico - nuovo sollevamento DN250mm
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 4 4 ora 37.49€           149.96€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 1 4 4 ora 34.25€           137.00€              

totale B 286.96€              

D - OPERE COMPIUTE

DM.02.005.001.e

Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello 

elastomerico di tenuta per condotte di scarico 

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 

compreso carico, scarico e trasporto,  colori ral 8023-

7011, rigidità 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei 

tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso che la 

direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si 

applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.                                                      

tubo di coolegamento 3.50 3.50

curve (equiv. 3 m tubo) 2 3.00 6.00

9.5 m 19.14€        181.83€          

AO.03.001.001.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio 

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o 

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, 

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 

granulometrico adeguato alla particolare destinazione 

del getto; resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - 

consistenza S3 

rinfianco tubazioni e sigillature varie 1.00 1.00

1 m³ 101.01€      101.01€          

Analisi di mercato
Carico trasporto ed oneri di discarica per materiali di 

risulta

1.00 1.00

1 corpo 150.00€      150.00€          

totale D 432.84€              

TOTALE ANALISI AP103 Euro/corpo corpo 719.80€        

ANALISI PREZZO AP103

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi 

speciali, eventuali scavi a mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi manufatti di 

monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed 

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Scarico di troppo pieno nuovo sollevamento DN 250mm
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 4 4 ora 37.49€           149.96€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 1 4 4 ora 34.25€           137.00€              

totale B 286.96€              

D - OPERE COMPIUTE

DM.02.005.001.e

Fornitura  di  tubi in  pvc rigido con giunto ed anello 

elastomerico di tenuta per condotte di scarico 

interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 

compreso carico, scarico e trasporto,  colori ral 8023-

7011, rigidità 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei 

tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso che la 

direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si 

applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.                                                      

tubo di coolegamento 4.50 4.50

curve (equiv. 3 m tubo) 3 3.00 9.00

13.5 m 19.14€        258.39€          

AO.03.001.001.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio 

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o 

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di 

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, 

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 

granulometrico adeguato alla particolare destinazione 

del getto; resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - 

consistenza S3 

rinfianco tubazioni e sigillature varie 1.00 1.00

1 m³ 101.01€      101.01€          

Analisi di mercato
Carico trasporto ed oneri di discarica per materiali di 

risulta

1.00 1.00

1 corpo 250.00€      250.00€          

totale D 609.40€              

TOTALE ANALISI AP104 Euro/corpo corpo 896.36€        

ANALISI PREZZO AP104

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi 

speciali, eventuali scavi a mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi manufatti di 

monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed 

ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Collegamento clorazione -pozzetto di scarico DN250
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 8 8 ora 37.49€           299.92€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 1 8 8 ora 34.25€           274.00€              

M.01.003 Mano d'opera edile:  operaio qualificato - 2°livello 1 8 8 ora 31.95€           255.60€              

totale B 829.52€              

D - OPERE COMPIUTE

Analisi di mercato
Materiali di consumo (cls e tubazione in PVC malte etc.) e 

oner di carico e trasporto a discarica oneri compresi di 

materiali di risulta

1 1.00

1 a corpo 300.00€          300.00€              

totale D 300.00€              

TOTALE ANALISI AP105 Euro/corpo corpo 1 129.52€     

ANALISI PREZZO AP105

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Realizzazione, secondo i disegni di progetto, di by pass del comparto biologico/sedimentatore e dei trattamenti terziari 

con collegamento diretto al pozzetto di uscita, mediante: demolizione parziale del fondo della canaletta di 

alimentazione del biologico, realizzazione di foro di collegamento al pozzetto terminale di scarico, realizzazione di 

muretti di rettifica canale in cls per posa di gargami per inserimento di scudi in acciaio, sigillature e finiture il tutto per 

dare l'opera finita a regola d'arte
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

D - OPERE COMPIUTE

AP100

Realizzazione di ancoraggi strutturali mediante perforazioni a 

mezzo trapano a percussione delle strutture esistenti 

fondazione e pareti: inserimento di spezzoni di barre Feb 44 

di diametro e lunghezza adeguati e ancoraggio degli stessi 

mediante legante chimico bicomponente  Profondità del foro 

15-20 cm

8 9.5 76 cad 21.73€           1 651.48€           

AO.03.009.002.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 

cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza 

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 

contatto con il calcestruzzo:  per pareti in elevazione: 

pannelli di legno

2 9.5 0.8 15.2 m² 24.47€           371.94€              

AO.03.009.006
Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per 

formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista 
15.2 15.2 m² 6.15€             93.48€                

AO.03.006.001.e

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, 

corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate 

mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di 

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di 

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico 

adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro 

massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non 

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e 

casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XA1 - 

consistenza S3 

9.5 0.3 0.8 2.28 m³ 157.31€          358.67€              

AO.03.010.001.a

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con 

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e 

prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento 

di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, 

posa, sfrido, legature; qualità: B450C

120 2.28 273.6 kg 1.29€             352.94€              

I.01.002.004

Recinzione costituita da  rete metallica plastificata tipo 

normale (1,3 kg/m²) di  filo  d. 2,7 mm.  finito, d.1,8  mm. 

nudo a maglie rombiche 50x50 mm in opera, tesa da paletti 

in profilati di ferro plastificati, ogni onere compreso- tutto 

compensato a metro quadrato escluse solo le  fondazioni, 

computate a  parte.                                                                             

9.5 1.2 11.4 m² 27.12€           309.17€              

totale D 3 137.68€           

TOTALE ANALISI AP106 Euro/corpo corpo 3 137.68€     

ANALISI PREZZO AP106

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Ricostruzione recinzione perimetrale in c.a. gettato in opera secondo i disegni di progetto compresi casseri, cls, ferri 

d'armatura e realizzazione di inghisaggi nella base di muro esistente non demolita, compresa fornitura e posa di 

recinzione in rete metallica plastificata superioremente al muro compresi paletti di sostegno e saette di irrigidimento.
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ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

Analisi di mercato

Fornitura di elettropompa sommergibile (PMP01 - PMP02) 

con le seguenti caratteristiche unitarie:

- tipo:  sommergibile per liquidi carichi con girante a canale 

autopulente semiaperto antintasamento

- portata unitaria: 10.70 l/s

- prevalenza manometrica unitaria: 3,85 m c.a.

- Potenza nominale : 1.3 kW completa di catena, maniglia, 

cavo di alimentazione.

2 2 cad. 3 642.92€        7 285.84€           

Analisi di mercato Sonda di livello a variazione di assetto 3 3 cad. 120.00€           360.00€              

totale A (fornitura materiali) 7 645.84€           

SPE Spese generali 15% di 7 645.84€        1 146.88€           

UTI Utili 10% di 8 792.72€        879.27€              

totale A 9 671.99€           

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 6 6 ora 37.49€             224.94€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 1 6 6 ora 34.25€             205.50€              

totale B 430.44€              

C - NOLI

N.01.001.004.a Autocarro a cassone fisso: 4 x 4 con gruetta: a caldo 1 6 6 ora 53.01€             318.06€              

totale C 318.06€              

TOTALE ANALISI AP201 Euro/corpo corpo 10 420.49€   

ANALISI PREZZO AP201

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Fornitura ed installazione secondo le specifiche ed i disegni di progetto di n.2 elettropompe sommergibili, compresi 

catene e maniglie di sollevamento, cavi di collegamento, n. 3 sonde a variazione di assetto, eventuale assistenza 

muraria, trasporto, collegamenti elettrici, collaudo ed ogni altro onere

elettropompa sommergibile (PMP01 - PMP02) con le seguenti caratteristiche unitarie:

- tipo:  sommergibile per liquidi carichi con girante a canale autopulente semiaperto antintasamento

- portata unitaria: 10.70 l/s

- prevalenza manometrica unitaria: 3,85 m c.a.

- Potenza nominale : 1.3 kW
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ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

Analisi di mercato Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite

mandata pompa 1 4.50 4.50

mandata pompa 2 6.75 6.75

11.25 Kg 4.10€            46.13€          

Analisi di mercato Pezzi speciali in acciaio inox

curve pompa 1 2 1.22 2.44

curve pompa 2 2 1.22 2.44

flange 6 3.60 21.60

26.48 Kg 12.91€          341.86€        

Analisi di mercato
Menosoline, fascette, bolloneria, viteria e materilai 

accessori per ancoraggio tubazioni 

bulloneria 10.00 10.00

10.00 Kg 11.26€          112.60€        

totale A (fornitura materiali) 500.59€           

SPE Spese generali 15% di 500.59€        75.09€             

UTI Utili 10% di 575.68€        57.57€             

totale A 633.25€           

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 4 4 ora 37.49€          149.96€           

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 1 4 4 ora 34.25€          137.00€           

M.01.003 Mano d'opera edile:  operaio qualificato - 2°livello 1 4 4 ora 31.95€          127.80€           

totale B 414.76€           

C - NOLI

N.01.001.004.a Autocarro a cassone fisso: 4 x 4 con gruetta: a caldo 1 4 4 ora 53.01€          212.04€           

totale C 212.04€           

D - OPERE COMPIUTE

DM.01.006.001.c

Fornitura di saracinesca conforme alle norme EN 1074, EN 

1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in ghisa sferoidale 

rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione 

spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio 

inossidabile, cuneo in ghisa sferoidale vulcanizzato con 

gomma EPDM, foratura delle flange PN 16: a corpo piatto: 

DN 80 mm                                                                

2 2 cad 128.08€        256.16€           

DO.01.006.001.b

Posa di saracinesca,  compresi tutti i materiali necessari e 

quanto altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 

compreso volantino/asta e chiusino telescopico: da DN 80 

mm a DN 150 mm                                        

2 2 cad 73.93€          147.86€           

totale D 404.02€           

TOTALE ANALISI AP202 Euro/corpo corpo 1 664.07€   

ANALISI PREZZO AP202

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Fornitura e posa di piping in acciaio inox AISI304 DN80mm comprese curve e pezzi speciali, compreso n.2 

saracinesche conformi alle norme EN 1074, EN 1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con 

strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, completa di volantino, cuneo in ghisa 

sferoidale vulcanizzato con gomma EPDM, foratura delle flange PN 16, a corpo piatto DN 80 mm, compreso fascette, 

mensole e materiale di fissaggio in genere.

Piping nuovo sollevamento 
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ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

Analisi di mercato
Fornitura ed installazione di filtro secondo le specifiche ed i 

disegni 
1 1 cad. 48 651.32€      48 651.32€         

Analisi di mercato Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite 2 12.3 3.3 81.18 Kg 4.10€               332.84€              

totale A (fornitura materiali) 48 984.16€         

SPE Spese generali 15% di 48 984.16€      7 347.62€           

UTI Utili 10% di 56 331.78€      5 633.18€           

totale A 61 964.96€         

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 1 4 4 ora 37.49€             149.96€              

totale B 149.96€              

C - NOLO

N.04.001.001.d
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e 

lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t 
1 4 4 ora 72.23€             288.92€              

totale C 288.92€              

TOTALE ANALISI AP203 Euro/corpo corpo 62 403.84€   

ANALISI PREZZO AP203

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Fornitura compreso Trasporto, movimentazione in loco, posa in opera, elettrificazione e collaudo di Filtro a tela 

completo di accessori e quadro elettrico secondo i disegni e le specifiche di progetto (FIL01), previsto per installazione 

in vasca di calcestruzzo, con una superficie utile filtrante di 6 m² compresa assistenza alla posa e collegamento 

elettrico
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ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 2 4 8 ora 37.49€             299.92€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 2 4 8 ora 34.25€             274.00€              

M.01.003 Mano d'opera edile:  operaio qualificato - 2°livello 2 4 8 ora 31.95€             255.60€              

totale B 829.52€              

D - OPERE COMPIUTE

E.02.001.030.b

Fornitura e posa in opera di Tubo rigido, autoestinguente 

serie pesante, autoestinguente a base di PVC rigido a norme 

EN 61386-1, EN 61386-21 UNEL 37118/72 per installazione 

a vista sulle strutture, compreso supporti fissatubo e/o collari 

di fissaggio, pezzi speciali, accessori di giunzione e di 

fissaggio Diametro 20 mm 

3 10 30 m 6.58€               197.40€              

totale D 197.40€              

TOTALE ANALISI AP301 Euro/corpo corpo 1 026.92€     

ANALISI PREZZO AP301

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Smontaggio, accatastamento e successivo rimontaggio della canalina passacavi posta sul muro di recinzione, fornitura 

e posa di tubo elettrico per il passaggio di cavi per filtro e pompe.

Analisi prezzi 13/16



D081_01APv02.xlsx

ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

Analisi di mercato Cavi, contattori, megnetotermici e altro materiale di consumo 1 1 cad. 600.00€           600.00€              

totale A (fornitura materiali) 600.00€              

SPE Spese generali 15% di 600.00€           90.00€                

UTI Utili 10% di 690.00€           69.00€                

totale A 759.00€              

B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile:  caposquadra 3 8 24 ora 37.49€             899.76€              

M.01.002 Mano d'opera edile:  operaio specializzato - 3°livello 3 8 24 ora 34.25€             822.00€              

M.01.003 Mano d'opera edile:  operaio qualificato - 2°livello 3 8 24 ora 31.95€             766.80€              

totale B 2 488.56€           

TOTALE ANALISI AP302 Euro/corpo corpo 3 247.56€     

ANALISI PREZZO AP302

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Adeguamento quadro elettrico esistenti per collegamento nuove pompe (PMP01 e 02) e del quadro del nuovo filtro 

(FIL01) compresa fornitura di n. 2 magnetotermici con pretezione motore e contattori comandati da PLC, n. 1 

magnetotermico differenziale per alimentazione quadro locale filtro, cavi di collegamento per pompe e filtro e sonde di 

livello, n. 2 selettori in campo per le pompe, compresi i necessari ricablaggi all'interno del quadro esistente e 

riprogrammazione del software del PLC esistente
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

Analisi di mercato

Progettazione, realizzazione e posa in opera copertura in 

tegoli autoportanti di alluminio per sghiaiatore comprese 

mensole di appoggio, bulloneri e quanto necessario per dale 

l'opera finita a regola d'arte

1 1 cad 2 912.09€       2 912.09€           

totale A (fornitura materiali) 2 912.09€           

SPE Spese generali 15% di 2 912.09€       436.81€              

UTI Utili 10% di 3 348.90€       334.89€              

totale A 3 683.79€           

TOTALE ANALISI AP401 Euro/corpo corpo 3 683.79€     

ANALISI PREZZO AP401

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Progettazione, fornitura e posa in opera di coperture realizzate in lega di alluminio per sghiaiatore avente dimensioni 

interne 2,5 x 2,5 mt. per una superficie complessiva pari a 6.25 mq.
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ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al q.tà u.m. costi  prezzo 

A - MATERIALI

Analisi di mercato

Porgettazione, realizzazione e posa in opera copertura in 

tegoli autoportanti di alluminio per vasca d'ispessimento 

comprese mensole di appoggio, bulloneri e quanto 

necessario per dale l'opera finita a regola d'arte

1 1 cad 4 000.00€       4 000.00€           

totale A (fornitura materiali) 4 000.00€           

SPE Spese generali 15% di 4 000.00€       600.00€              

UTI Utili 10% di 4 600.00€       460.00€              

totale A 5 060.00€           

TOTALE ANALISI AP402 Euro/corpo corpo 5 060.00€     

ANALISI PREZZO AP402

DESCRIZIONE 

ESTESA:

Progettazione, fornitura e posa in opera di coperture realizzate in lega di alluminio per la vasca di ispessimento avente 

dimensioni interne 2 x 4,5 mt. per una superficie complessiva pari a 9 mq.

Analisi prezzi 16/16


