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ANALISI PREZZO AP100

Realizzazione di ancoraggi strutturali mediante perforazioni a mezzo trapano a percussione delle strutture esistenti
DESCRIZIONE |fondazione e pareti: inserimento di spezzoni di barre Feb 44 di diametro e lunghezza adeguati e ancoraggio degli
ESTESA: stessi mediante legante chimico bicomponente

Profondita del foro 15-20 cm

ANALISI PREZZO
Codice [ Descrizione nilu i ol daligwR [um ] cost prezzo
A - MATERIALI

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
A0.03.010.001.a  |prodotto con sistemi di controllo di produzione in 7850¢ 1 0.000201 1578 kg | € 129 | € 2.04
stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa
lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita: B450C

Adesivo epossidico bicomponente a consistenza di stucco
Analisi di mercato  |per incollaggi strutturali diretti fra materiali diversi tipo legno,| 2500 { 0.3 § 0.000452 0.34 kg | € 1940 | € 6.60
ferro, pietra, laterizi

totale A € 8.64
B - MANO D'OPERA
M.01.004 Mano d'opera edile: operaio comune - 1°livello 042, | P02 | ora | € 2880|¢€ 1210
totale B € 12.10
C-NOLI
Nolo di trapano elettrico, compreso consumo di f. e m.: -
N.06.004.002.b 042 042 | ora | € 236 | € 0.99
senza operatore
totale C € 0.99
TOTALE ANALISI AP100 Euro/cad cad € 21.73

Analisi prezzi 1/16
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ANALISI PREZZO AP101

Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i
DESCRIZIONE |disegni e le specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri, profili waterstop, verniciatura con doppia
ESTESA: mano di resina epossidica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

ANALISI PREZZO
Codice | Descrizione | n i lu fla i oa ! gt |u.m.| costi prezzo
D - OPERE COMPIUTE

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato
A0.03.001.001.a  |in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti
ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza: -

C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3

magrone di sottofondazione sollevamento 210 210 {010 : 044
magrone di sottofondazione 400 {510 010 : 2.04

Deduzione fondazione sollevamento| -1 190 §1.90 : 010 i -0.36
riempimento e sagomatura fondo 270 1180 015§ 073

050 §0.80 ;025 0.10

2.95 m* | € 101.01]|€ 297.98

Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee)
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a
prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con
materie prime in possesso della marcatura CE, prevista
A0.03.003.002.c |dalla Direttiva 89/106/CEE "prodotti da costruzione"; il
diametro massimo Dmax degli aggregati dovra essere
adeguadoto alla geometria del'opera, all'interferro e al
coprifetto, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri,
classe di resistenza C28/35, consistenza S5, Dmax 32
mm, classe esposizione XA1

platea sollevamento 190 {190 030 : 1.08
platea 380 {490 {030 559
deduzione platea sollevamento| -1 190 {190 030 i -1.08

559 [ m* | € 14469 € 808.82

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri,
travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
0 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,
A0.03.006.001. |con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a
17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza
S3

190 {020 ; 3.60 i 2.74
150 §0.20 i 3.60 i 2.16
200 020230 184
290 1020230 133
1.00 {020 { 230 : 0.46
muri disinfezione 1220 { 0.20 : 2.30 | 5.61

soglia di sfioro 0.80 020120 0.19

deduzione fori| -6.28 i 0.25 i 0.25 i 0.20 i -0.08
Analisi prezzi /16
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ANALISI PREZZO AP101

Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i

DESCRIZIONE |disegni e le specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri, profili waterstop, verniciatura con doppia
ESTESA: mano di resina epossidica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta u.m. costi prezzo
-314¢ 020 {020 020§ -0.03
-1 0.35 {035 020§ -0.02
-1 040 {055 020 | -0.04
1416 | m* | € 157.31 (€ 2227151
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio
per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo
A0.03.007.002.a diverso rispetto al tipo S3: - classe di consistenza S4,
fluido, slump da 160 a 210 mm
fondazioni 5.59 5.59
muri 14.16 14.16
1975 | m* | € 235 € 46.41
Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano
N.02.001.004.a  [d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni
installazione: con braccio fino a 31 m
4 4
4 cad [ € 139.26 | € 557.04
Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano
N.02.001.004.c f:iopera gccorrente pe!' il funzmnamepto, pgr ogni .
installazione: per ogni m* pompato (in aggiunta al fisso
di installazione)
fondazioni| 5.59 5.59
muri| 14.16 14.16
1975 | m®* | € 8.14 | € 160.77
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
A0.03.009.001.b  |fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseqguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di legno
platea sollevamento| 2 1.90 030 i 114
2 1.90 030 ; 1.14
platea| 2 3.80 030 i 228
1 4.90 0.30 i 147
1 8.10 030 i 243
8.46 m? [€ 2487 |€ 210.40
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
A0.03.009.002.b  |fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseqguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli di legno
muri sollevamento| 4 1.70 1.00 i 6.80
4 1.50 1.00 i 6.00
Analisiprezzi /16
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ANALISI PREZZO AP101
Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i
DESCRIZIONE |disegni e le specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri, profili waterstop, verniciatura con doppia
ESTESA: mano di resina epossidica ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta u.m. costi prezzo
muri| 1 490 230 ¢ 11.27
2 3.80 230 i 1748
1 20.60 230 i 47.38
4 1.50 230 i 13.80
2 450 2.30 i 20.70
2 0.80 120 i 1.92
12535 m? | € 2447 (€ 3067.31
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in
A0.03.010.001.a stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita:
B450C
platea] 5.59 i 100 559
muri| 14161 140 1982.4
254141 kg | € 129 | € 3278.41
Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento
A0.03.011.002 grmato regllzzgto con profili in matenale.|droelsparl13|vo,
in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a
3 atm.
2 3.80 76
27.50 275
35.1 m |€ 1763]|€ 618.81
Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture
metalliche interrate in presenza di acqua con pittura
A0.08.005.003  [bicomponente epossi bituminosa, applicata a pennello
in due mani; compresa preparazione del supporto con
pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia
fondo sollevamento 150 § 1.50 2.25
fondo 340 {080 2.72
2 020 { 05 0.2
2 170 i 05 1.7
200 § 05 1
270 § 18 4.86
muri 20.60 2.30 i 47.38
2 2.70 230 i 1242
4 1.50 360 216
2 0.80 120 i 1.92
96.05 | m2 | € 9.55 | € 917.28
totale D [€ 12190.74
TOTALE ANALISI AP101 Euro/corpo corpo € 12190.74

Analisi prezzi 4/16
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ANALISI PREZZO AP102

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi

speciali, eventuali scavi a mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi manufatti di

DESCRIZIONE |monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed
ESTESA: ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Collegamento biologico - nuovo sollevamento DN250mm

ANALISI PREZZO

Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 1 6 6 ora | € 3749 | € 224.94
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 1 6 6 ora | € 3425] € 205.50
totale B € 430.44

D - OPERE COMPIUTE

Fornitura di tubiin pvc rigido con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico
interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso carico, scarico e trasporto, colori ral 8023-
7011, rigidita 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei
tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso che la
direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applichera un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.

DM.02.005.001.e

tubo di coolegamento 6.00 6.00
curve (equiv. 3mtubo)[ 3  3.00 9.00

15 m |€ 1914]€ 287.10

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con I'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,
con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto; resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 -
consistenza S3

A0.03.001.001.a

rinfianco tubazioni e sigillature varie 1.00 1.00

1 m* | € 101.01[€ 101.01

Carico trasporto ed oneri di discarica per materiali di

Analisi di mercato |
risulta

1.00 1.00

1 corpo | € 250.00 | € 250.00

totale D € 638.11

TOTALE ANALISI AP102 Euro/corpo corpo € 1068.55

Analisi prezzi 5/16



D081 _01APv02.xlIsx

ANALISI PREZZO AP103

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi
speciali, eventuali scavi a mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi manufatti di

DESCRIZIONE |monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed
ESTESA: ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Scarico di troppo pieno nuovo sollevamento DN 250mm
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo
B - MANO D'OPERA

M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 1 4 4 ora | € 37491 € 149.96
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 1 4 4 ora | € 3425] € 137.00
totale B € 286.96

D - OPERE COMPIUTE

DM.02.005.001.e

Fornitura di tubiin pvc rigido con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico
interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso carico, scarico e trasporto, colori ral 8023-
7011, rigidita 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei
tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso che la
direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applichera un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.

tubo di coolegamento 3.50 3.50
curve (equiv. 3mtubo)[ 2  3.00 6.00

9.5 m | € 1914]€ 181.83

A0.03.001.001.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,
con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto; resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 -
consistenza S3

rinfianco tubazioni e sigillature varie 1.00 1.00

1 m* | € 101.01[€ 101.01

Analisi di mercato

Carico trasporto ed oneri di discarica per materiali di
risulta

1.00 1.00

1 | corpo| € 150.00 | € 150.00

totale D € 432.84
TOTALE ANALISI AP103 Euro/corpo corpo € 719.80
Analisi prezzi 6/16
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ANALISI PREZZO AP104

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi
speciali, eventuali scavi a mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi manufatti di

DESCRIZIONE |monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed
ESTESA: ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Collegamento clorazione -pozzetto di scarico DN250
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 1 4 4 ora | € 37491 € 149.96
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 1 4 4 ora | € 3425] € 137.00
totale B € 286.96

D - OPERE COMPIUTE

DM.02.005.001.e

Fornitura di tubiin pvc rigido con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico
interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso carico, scarico e trasporto, colori ral 8023-
7011, rigidita 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei
tubi é riferito a barre da 6 metri; nel caso che la
direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si
applichera un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.

tubo di coolegamento 4.50 4.50
curve (equiv. 3mtubo)[ 3  3.00 9.00

135 m | € 1914[€ 258.39

A0.03.001.001.a

Sottofondazioni in conglomerato cementizio
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,
con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione
del getto; resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 -
consistenza S3

rinfianco tubazioni e sigillature varie 1.00 1.00

1 m* | € 101.01[€ 101.01

Analisi di mercato

Carico trasporto ed oneri di discarica per materiali di
risulta

1.00 1.00

1 | corpo| € 250.00 | € 250.00

totale D € 609.40
TOTALE ANALISI AP104 Euro/corpo corpo € 896.36
Analisi prezzi 7/16
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ANALISI PREZZO AP105
Realizzazione, secondo i disegni di progetto, di by pass del comparto biologico/sedimentatore e dei trattamenti terziari
con collegamento diretto al pozzetto di uscita, mediante: demolizione parziale del fondo della canaletta di
DESCRIZIONE |alimentazione del biologico, realizzazione di foro di collegamento al pozzetto terminale di scarico, realizzazione di
ESTESA: muretti di rettifica canale in cls per posa di gargami per inserimento di scudi in acciaio, sigillature e finiture il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 1 8 8 ora | € 37491 € 299.92
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 1 8 8 ora | € 3425] € 274.00
M.01.003 Mano d'opera edile: operaio qualificato - 2°livello 1 8 8 ora | € 31.95| € 255.60
totale B € 829.52
D - OPERE COMPIUTE
Materiali di consumo (cls e tubazione in PVC malte etc.) e
Analisi di mercato  [oner di carico e trasporto a discarica oneri compresi di
materiali di risulta
1 1.00
1 acorpo| € 300.00 | € 300.00
totale D € 300.00
TOTALE ANALISI AP105 Euro/corpo corpo € 1129.52

Analisi prezzi 8/16
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ANALISI PREZZO AP106

Ricostruzione recinzione perimetrale in c.a. gettato in opera secondo i disegni di progetto compresi casseri, cls, ferri
DESCRIZIONE |d'armatura e realizzazione di inghisaggi nella base di muro esistente non demolita, compresa fornitura e posa di

ESTESA: recinzione in rete metallica plastificata superioremente al muro compresi paletti di sostegno e saette di irrigidimento.
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo

D - OPERE COMPIUTE

Realizzazione di ancoraggi strutturali mediante perforazioni a
mezzo trapano a percussione delle strutture esistenti
fondazione e pareti: inserimento di spezzoni di barre Feb 44
di diametro e lunghezza adeguati e ancoraggio degli stessi
mediante legante chimico bicomponente Profondita del foro
15-20 cm

AP100 8 9.5 76 cad | € 2173 | € 1651.48

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza
A0.03.009.002.b  |di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e 2 9.5 0.8 15.2 m> | € 24471 € 371.94
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli di legno

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per

A0.03.009.006 ) S o L
formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista

15.2 15.2 m? | € 6.15| € 93.48

Struffure armate in conglomerato cementizio (pilastr, travi,
corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: - C28/35 - esposizione XA1 -
consistenza 83

A0.03.006.001.e 9.5 0.3 08 228 m* | € 15731 € 358.67

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e
A0.03.010.001.a prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento
di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione,
posa, sfrido, legature; qualita: B450C

20 228 273.6 kg | € 129 € 352.94

Recinzione costituita da rete metallica plastificata tipo
normale (1,3 kg/m?) di filo d. 2,7 mm. finito, d.1,8 mm.
nudo a maglie rombiche 50x50 mm in opera, tesa da paletti
in profilati di ferro plastificati, ogni onere compreso- tutto
compensato a metro quadrato escluse solo le fondazioni,
computate a parte.

1.01.002.004 9.5 12 114 m? | € 27112 | € 309.17

totale D € 3137.68

TOTALE ANALISI AP106 Euro/corpo corpo € 3137.68

Analisi prezzi 9/16
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ANALISI PREZZO AP201

Fornitura ed installazione secondo le specifiche ed i disegni di progetto di n.2 elettropompe sommergibili, compresi
catene e maniglie di sollevamento, cavi di collegamento, n. 3 sonde a variazione di assetto, eventuale assistenza
muraria, trasporto, collegamenti elettrici, collaudo ed ogni altro onere

DESCRIZIONE elettropompa sommergibile (PMP01 - PMP02) con le seguenti caratteristiche unitarie:
ESTESA: - tipo: sommergibile per liquidi carichi con girante a canale autopulente semiaperto antintasamento
- portata unitaria: 10.70 I/s
- prevalenza manometrica unitaria: 3,85 m c.a.
- Potenza nominale : 1.3 kW
ANALISI PREZZO
Codice | Descrizione | nilu i lai a iqgt | u.m. | costi prezzo
A - MATERIALI
Fornitura di elettropompa sommergibile (PMP01 - PMP02)
con le seguenti caratteristiche unitarie:
- tipo: sommergibile per liquidi carichi con girante a canale
Analisi i mercato ~|2110PUlente semiaperto antintasamento 2 2 | cad |€ 364202|€ 728584
- portata unitaria: 10.70 I/s
- prevalenza manometrica unitaria: 3,85 m c.a.
- Potenza nominale : 1.3 kW completa di catena, maniglia,
cavo di alimentazione.
Analisi di mercato  [Sonda di livello a variazione di assetto 3 3 cad. | € 120.00 | € 360.00
totale A (fornitura materiali) € 7645.84
SPE Spese generali 15% di |€ 764584 |€ 1146.88
uTl Utili 10% di |€ 879272|¢€ 879.27
totale A € 9671.99
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 1 6 6 ora | € 3749 | € 224.94
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 1 6 6 ora | € 3425| € 205.50
totale B € 430.44
C - NOLI
N.01.001.004.a Autocarro a cassone fisso: 4 x 4 con gruetta: a caldo 1 6 6 ora | € 53.01| € 318.06
totale C € 318.06
TOTALE ANALISI AP201 Euro/corpo corpo € 10420.49
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ANALISI PREZZO AP202

Fornitura e posa di piping in acciaio inox AISI304 DN80mm comprese curve e pezzi speciali, compreso n.2
saracinesche conformi alle norme EN 1074, EN 1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con
DESCRIZIONE |strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, completa di volantino, cuneo in ghisa

ESTESA: sferoidale vulcanizzato con gomma EPDM, foratura delle flange PN 16, a corpo piatto DN 80 mm, compreso fascette,
mensole e materiale di fissaggio in genere.

Piping nuovo sollevamento

ANALISI PREZZO

Codice | Descrizione | n lu la al q.ta | u.m. | costi prezzo
A - MATERIALI
Analisi di mercato [ Tubazioni in acciaio inox AlSI 304 elettrounite
mandata pompa 1 4.50 4.50
mandata pompa 2 6.75 6.75

1125 Kg | € 410 | € 46.13

Analisi di mercato  |Pezzi speciali in acciaio inox

curve pompa 1| 2 1.22 244
curve pompa 2| 2 1.22 2.44
flange[ 6 1 3.60 21.60

2648 Kg | € 12911 €  341.86

Menosoline, fascette, bolloneria, viteria e materilai

Analisi di mercato , . Lo
accessori per ancoraggio tubazioni

bulloneria 10.00 10.00

10.00| Kg |€ 1126 | € 112.60
totale A (fornitura materiali) € 500.59
SPE Spese generali 15% di |€ 50059 |¢€ 75.09
uTl Utili 10% di |€ 57568|€ 57.57
totale A € 633.25

B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 1 4 4 ora | € 37491 € 149.96
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 1 4 4 ora | € 3425] € 137.00
M.01.003 Mano d'opera edile: operaio qualificato - 2°livello 1 4 4 ora | € 31.95| € 127.80
totale B € 414.76

C-NOLI

N.01.001.004.a Autocarro a cassone fisso: 4 x 4 con gruetta: a caldo 1 4 4 ora | € 53.01] € 212.04
totale C € 212.04

D - OPERE COMPIUTE

Fornitura di saracinesca conforme alle norme EN 1074, EN
1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in ghisa sferoidale
rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione
DM.01.006.001.c spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio 2 2 cad | € 128.08 | € 256.16
inossidabile, cuneo in ghisa sferoidale vulcanizzato con
gomma EPDM, foratura delle flange PN 16: a corpo piatto:
DN 80 mm

Posa di saracinesca, compresi tutti i materiali necessari e
quanto altro per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte

DO.01.006.001.b compreso volantino/asta e chiusino telescopico: da DN 80 2 2 cad | € 73931 € 147.86
mm a DN 150 mm

totale D € 404.02

TOTALE ANALISI AP202 Euro/corpo corpo € 1664.07
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ANALISI PREZZO AP203
Fornitura compreso Trasporto, movimentazione in loco, posa in opera, elettrificazione e collaudo di Filtro a tela
DESCRIZIONE completo di accessori e quadro elettrico secondo i disegni e le specifiche di progetto (FILO1), previsto per installazione
ESTESA: in vasca di calcestruzzo, con una superficie utile filtrante di 6 m? compresa assistenza alla posa e collegamento
' elettrico
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi prezzo
A - MATERIALI
Analisi di mercato Fprnltqra ed installazione di filtro secondo le specifiche ed i 1 1 cad | e 4865132 € 4865132
disegni
Analisi di mercato | Tubazioni in acciaio inox AISI 304 elettrounite 2 12.3 33 8118| Kg |€ 410 | € 332.84
totale A (fornitura materiali) € 48 984.16
SPE Spese generali 15% di |€ 48984.16 | € 7347.62
utl Util 0% [ di |€ 56331.78|¢€ 5633.18
totale A € 6196496
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 11 4 | P4 | oo € 3749 | € 149.96
totale B € 149.96
C-NOLO
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e
N.04.001.001d lubrificante: - portata utile da 13,5a 21,0t ! 4 4 ora | € 2231 € 288.92
totale C € 288.92
TOTALE ANALISI AP203 Euro/corpo corpo € 62403.84
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ANALISI PREZZO AP301
DESCRIZIONE Smontaggio, accatastamento e successivo rimontaggio della canalina passacavi posta sul muro di recinzione, fornitura
ESTESA: e posa di tubo elettrico per il passaggio di cavi per filtro e pompe.
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione ni lu la a i gt | u.m. | costi prezzo
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 2 4 8 ora | € 3749 | € 299.92
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 2 4 8 ora | € 3425| € 274.00
M.01.003 Mano d'opera edile: operaio qualificato - 2°livello 2 4 8 ora | € 31.95| € 255.60
totale B € 829.52
D - OPERE COMPIUTE
Fornitura e posa in opera di Tubo rigido, autoestinguente
serie pesante, autoestinguente a base di PVC rigido a norme
E.02.001.030b EN'61386-1, EN 61386-21 UNEL 37118‘/7‘2 per |nsta||a2|one' 3 10 30 m e 658 | € 197.40
a vista sulle strutture, compreso supporti fissatubo e/o collari
di fissaggio, pezzi speciali, accessori di giunzione e di
fissaggio Diametro 20 mm
totale D € 197.40
TOTALE ANALISI AP301 Euro/corpo corpo € 1026.92
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ANALISI PREZZO AP302
Adeguamento quadro elettrico esistenti per collegamento nuove pompe (PMP01 e 02) e del quadro del nuovo filtro
(FILO1) compresa fornitura di n. 2 magnetotermici con pretezione motore e contattori comandati da PLC, n. 1
DESCRIZIONE |magnetotermico differenziale per alimentazione quadro locale filtro, cavi di collegamento per pompe e filtro e sonde di
ESTESA: livello, n. 2 selettori in campo per le pompe, compresi i necessari ricablaggi all'interno del quadro esistente e
riprogrammazione del software del PLC esistente
ANALISI PREZZO
Codice Descrizione nilu i la i a §qt|um [ cost prezzo
A - MATERIALI
Analisi di mercato  |Cavi, contattori, megnetotermici e altro materiale di consumo | 1 1 cad. | € 600.00 | € 600.00
totale A (fornitura materiali) € 600.00
SPE Spese generali 15% di | € 600.00 | € 90.00
uTl Util 0% [ di |€ 690.00 | € 69.00
totale A € 759.00
B - MANO D'OPERA
M.01.001 Mano d'opera edile: caposquadra 3 8 24 ora | € 3749 | € 899.76
M.01.002 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello 3 8 24 ora | € 3425| € 822.00
M.01.003 Mano d'opera edile: operaio qualificato - 2°livello 3 8 24 ora | € 31.95| € 766.80
totale B € 2488.56
TOTALE ANALISI AP302 Euro/corpo corpo € 3247.56
Analisi prezzi 14/16
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ANALISI PREZZO AP401
Progettazione, fornitura e posa in opera di coperture realizzate in lega di alluminio per sghiaiatore avente dimensioni
DESCRIZIONE  |interne 2,5x 2,5 mt. per una superficie complessiva pari a 6.25 mq.
ESTESA:
ANALISI PREZZO ] ]
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo
A - MATERIALI

Progettazione, realizzazione e posa in opera copertura in
tegoli autoportantl Q| aIIumlnlolper sghiaiatore comprese 1 1 cad le 201200 € 2912.00
mensole di appoggio, bulloneri e quanto necessario per dale

l'opera finita a regola d'arte

Analisi di mercato

totale A (fornitura materiali) € 2912.09

SPE Spese generali 15% di |€ 291209|¢€ 436.81
uTl Utili 10% di |€ 3348.90|€ 334.89
totale A € 3683.79

TOTALE ANALISI AP401 Eurolcorpo corpo € 3683.79

Analisi prezzi 15/16



D081 _01APv02.xlIsx

ANALISI PREZZO AP402
Progettazione, fornitura e posa in opera di coperture realizzate in lega di alluminio per la vasca di ispessimento avente
DESCRIZIONE ' |jimensioni interne 2 x 4,5 mt. per una superficie complessiva pari a 9 mq.
ESTESA:
ANALISI PREZZO _ _
Codice Descrizione n lu la al qta | u.m. | costi | prezzo
A - MATERIALI

Porgettazione, realizzazione e posa in opera copertura in
tegoli autoportanti di f'allumlnlol per vasca .d ispessimento 1 1 cad |e a00000le 400000
comprese mensole di appoggio, bulloneri e quanto

necessario per dale |'opera finita a regola d'arte

Analisi di mercato

totale A (fornitura materiali) € 4.000.00

SPE Spese generali 15% di |€ 4000.00|€ 600.00
uTl Utili 10% di |€ 4600.00|¢€ 460.00
totale A € 5060.00

TOTALE ANALISI AP402 Euro/corpo corpo € 5060.00
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