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Commessa n.

Lavoro:

D081

Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto

Committente:

Data:

LARIO RETI HOLDING

Ottobre 2019

A OPERE CIVILI E MACCHINE

n. ord elenco prezzi

Descrizione dei lavori

um.

par. ug.

lunghezza

larghezza

altezza

quantita

prezzo

importo

01

01.01

1 |A0.01.001.004.a

2 |A0.02.006.006.a

3 |A0.02.002.001.a

TRATTAMENTI TERZIARI
Opere civili

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con limpiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nel'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.

Per ogni intervento con volume: - oftre 5,01 m®

muretto di recinzione
disinfezione
pozzetto stazione di sollevamento

piazzale intorno bacino ox

Oneri di discarica per RIFIUTI INERTI (ex IIA) per i quali € consentito, ai
sensi del D.M. 27/9/2010 - tabella 1, lo smaltimento in discarica per
rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione di base" (analisi
qualitativa chimico-fisico secondo allegato 5, titolo V,tabella 1 del
D.Lgs.152/06 e s.m.e i.), e pil precisamente:

* imballaggi in vetro (CER 15 01 07);

* rifiuti selezionati da costruzione e demolizione:

- cemento (CER 17 01 01);

- mattoni (CER 17 01 02);

- mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03);

- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01
07);
- vetro (CER 17 02 02);

* rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04);

* terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché
non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04).

Ai sensi del D.M. 27/9/2010 - tabella 1, penultimo capoverso, si precisa
che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi,
adottati nelledificio, dellinquinamento del suolo, dello stoccaggio e
dellimpiego di pesticidi o di altre sostanze pericolse, etc, a meno che
non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse
contaminata in misura significativa a causa dellattivita pregressa
esercitata.

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione non contaminati (ad
es. calcinacci e c.d. "terra bianca") cioé conformi alla "caratterizzazione
di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2 dellart.5 del D.M.
27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti - Codice CER
17 09 04

demolizioni

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato nel'ambito del cantiere,
compresa la formazione delle nicchie per la saldatura in opera delle
tubazioni, comprese le armature oltre 1,20m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo generale

Scavo vasca alloggiamento pompe

mé

mé

mé

mé

mé

mé

mé

mé

mé

11.00
3.2

2.5

0.3333

9.50

27.00

39.00
17.53

0.30

1.00

0.20

2245

1.00
1.30

2.85
11.00
3.20
5.40

2245

56.13

56.13

39.00
7.60

€

€

168.31

12.15

€

€

3778.56

681.98
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
Deduzione scavo in roccia m? -1 9.32 -9.32
m? 37.28| € 10.30 | € 383.98
4 |A0.02.002.001.c |Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondita di 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato nel'ambito del cantiere,
compresa la formazione delle nicchie per la saldatura in opera delle
tubazioni, comprese le armature oltre 1,20m: in roccia compatta senza
uso di mine, compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo
m3
si ipotizzza 20% di scavo in roccia m? 0.2 46.60 9.32
m? 9.32| € 61.80 | € 575.98
5 |A0.02.005.001.c |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:
con fornitura di ghiaia o ghiaietto me
Reinterro sollevamento m? 7.60 7.60
Deduzione sollevamento m? -1 1.90 1.90| 1.30 -4.69
Fondazione pavimentazione m? 24.00 0.30 7.20
m? 10.11| € 2575 | € 260.33
6 |A0.02.005.001.a |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nellambito del cantiere me
Materiale scavato m? 46.60 46.60
Deduzione reinterro ghiaietto m? -1 10.11 -10.11
Deduzione sollevamento m? -1 1.90 1.90| 1.30 -4.69
Deduzione manufatto filtro e disinfezione m? -1 4.90 3.80[ 1.00 -18.62
m? 13.18| € 251 | € 33.08
7 |A0O.02.006.005 |Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra (cioé conformi alla
"caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dellart.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti
inerti) effettuata con autocarri, compreso lo spandimento del materiale
e gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc (nel computo
metrico dovra essere considerato un coefficiente di rigonfiamento
medio pari a 1,2)
ml
Scavo m? 1.2 46.60 55.92
Deduzione reinterro materiale scavato m? -1.2 13.18 -15.82
m? 40.10| € 2214 | € 887.81
8 |AP101 Costruzione di nuovo manufatto di sollevamento SS01, filtrazione e
disinfezione (DIS01) in c.a. gettato in opera secondo i disegni e le
specifiche di progetto, compresi calcestruzzo, ferri di armatura, casseri,
profili waterstop, verniciatura con doppia mano di resina epossidica ed
ogni altro onere per dare ['opera finita a regola d'arte
corpo
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Commessa n.

Lavoro:

D081

Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto

Committente:

Data:

LARIO RETI HOLDING
Ottobre 2019

A OPERE CIVILI E MACCHINE

n.ord

elenco prezzi

Descrizione dei lavori

um.

par. ug.

lunghezza

larghezza

altezza

quantita

prezzo

importo

10

1

12

13

AP102

AP103

AP104

AP105

AP106

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di
tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi speciali, eventuali scavi a
mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi
manufatti di monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di
demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Collegamento biologico - nuovo sollevamento DN250mm

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di
tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi speciali, eventuali scavi a
mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi
manufatti di monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di
demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Scarico di troppo pieno nuovo sollevamento DN 250mm

Realizzazione di collegamento idraulico mediante fornitura e posa di
tubazioni in PVC SN8 compresi curve e pezzi speciali, eventuali scavi a
mano, piccole demolizioni e/o realizzazione di fori di ingresso nei relativi
manufatti di monte/valle, carico anche a mano di terre e residuato di
demolizioni, trasporto a discarica, oneri di conferimento ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

Collegamento clorazione -pozzetto di scarico DN250

Realizzazione, secondo i disegni di progetto, di by pass del comparto
biologico/sedimentatore e dei trattamenti terziari con collegamento
diretto al pozzetto di uscita, mediante: demolizione parziale del fondo
della canaletta di alimentazione del biologico, realizzazione di foro di
collegamento al pozzetto terminale di scarico, realizzazione di muretti di
rettifica canale in cls per posa di gargami per inserimento di scudi in
acciaio, sigillature e finiture il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte

Ricostruzione recinzione perimetrale in c.a. gettato in opera secondo i
disegni di progetto compresi casseri, cls, ferri d'armatura e
realizzazione di inghisaggi nella base di muro esistente non demolita,
compresa fornitura e posa di recinzione in rete metallica plastificata
superioremente al muro compresi paletti di sostegno e saette di
irrigidimento.

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

corpo

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

€ 12190.74

€

€

€

€

1068.55

719.80

896.36

1129.52

12190.74

1068.55

719.80

896.36

1129.52
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
corpo 1.00 € 313768 | € 3137.68
Totale: | opere civili € 2574437
01.02 Opere elettromeccaniche
14 |AP201 Fornitura ed installazione secondo le specifiche ed i disegni di progetto
di n.2 elettropompe sommergibili, compresi catene e maniglie di
sollevamento, cavi di collegamento, n. 3 sonde a variazione di assetto,
eventuale assistenza muraria, trasporto, collegamenti elettrici, collaudo
ad nnni altrn Anere
elettropompa sommergibile (PMP01 - PMP02) con le seguenti
caratteristiche unitarie:
- tipo: sommergibile per liquidi carichi con girante a canale autopulente
semiaperto antintasamento
- portata unitaria: 10.70 I's
- prevalenza manometrica unitaria: 3,85 m c.a.
- Potenza nominale : 1.3 kW corpo
PMPO1 - PMP02|  corpo 1 1.00
corpo 1.00] € 1042049 | €  10420.49
15 |AP202 Fornitura e posa di piping in acciaio inox AlSI304 DN80mm comprese
curve e pezzi speciali, compreso n.2 saracinesche conformi alle norme
EN 1074, EN 1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in ghisa sferoidale
rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore
minimo 250 micron, completa di volantino, cuneo in ghisa sferoidale
vulcanizzato con gomma EPDM, foratura delle flange PN 16, a corpo
piatto DN 80 mm, compreso fascette, mensole e materiale di fissaggio
in genere.
Piping nuovo sollevamento corpo
corpo 1 1.00
corpo 1.00] € 1664.07 | € 1664.07
16 |AP203 Fornitura compreso Trasporto, movimentazione in loco, posa in opera,
elettrificazione e collaudo di Filtro a tela completo di accessori e quadro
elettrico secondo i disegni e le specifiche di progetto (FILO1), previsto
per installazione in vasca di calcestruzzo, con una superficie utile
filtrante di 6 m? compresa assistenza alla posa e collegamento elettrico
corpo
corpo 1 1.00
corpo 1.00| € 62403.84 | € 62403.84
Totale: | QOpere elettromeccaniche € 74488.40
01.03 Opere da fabbro
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.4/13
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
17 |C0.02.003.003.a |Grigliato in resina poliestere rinforzata con fibre continue di vetro direct
roving, con superficie antisdrucciolo concava, colore grigio RAL 7004,
caratterizzato da:
« resistenza al fuoco: autoestinguente, spread<=25 (norma ASTM E84-
98), livello Bfl-S1 (norma En 13501-1);
« resistenza allinvecchiamento: prova di invecchiamento accelerato con
lampada UV secondo la norma ASTM G154-06, esposizione a cicli
caldo freddo e umidita secondo la norma UNI EN ISO 9142/04.
Pannelii standard di dimensioni 1000x2000mm, 1000x3000 mm,
1000x4038 mm, 1220x3660 mm con le seguenti caratteristiche :
+ maglia grigliato: 38x38 mm;
+ altezza trave grigliato: 38 mm;
+ spessore trave grigliato: lato superiore 7 mm, lato inferiore 5 mm;
* luce libera: 31x31mm;
« altezza totale: 38 mm;
« profilo angolare in vetroresina con zanche metalliche sezione 45x45
mm, spessore 5 mm.
mZ
copertura sollevamento filtro e disinfezione m? 9 9.00
copertura canala alimentazione biologico| ~ m? 4 4.00
Gradini scala m? 6 1.00 0.25 1.50
m? 14.50| € 218.84 | € 3173.18
18 |C0.02.002.002.c |Parapetto per balconi e simili con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Comprese le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i
fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?):
in acciaio inox AISI 304 )
m
Trattamenti terziari m? 16.00 1.10 17.60
m? 17.60| € 28352 | € 4.989.95
19 |C0.02.002.003.c |Parapetto per rampe di scale con profilati normali tondi, quadri, piatti,
angolari a disegno semplice. Comprese le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i
fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?):
in acciaio inox AISI 304 m2
Scala trattamenti terziarif ~ m? 2 1.50 1.10 3.30
m? 3.30| € 298.16 | € 983.93
20 |CO0.02.001.004.c [Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con limpiego di
profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi
anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori,
I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox AISI 304
kg
Soglia di sfioro Cipolletti kg 7930 0.25 0.005 9.91
Lama di sfioro kg 7930 0.40]  0.200{ 0.005 317
Scudo by-pass sedimentatore kg 7930 0.35 0.350( 0.005 4.86
Gargami kg 4 0.40 3.89 6.22
kg 24.16| € 1297 | € 313.36
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.5/13
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
21 |C0.02.001.001.b |Carpenteria metalica di qualsiasi sezione e dimensione per travature
semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale,
pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi,
ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle
norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460: per travature
composte
kg
Trave UPN8O per pompe kg 1.50 8.65 12.98
Trave appoggio grigliato UPN80 kg 0.80 8.65 6.92
Travi UPN180 per scala kg 4.00 22.0 88.00
Travi sostegno grigliato canala ingresso ox kg 8.50 8.7 73.53
kg 181.43| € 3.00 544.29
22 |C0.02.001.006.a |Zincatura di carpenteria metallica:
a caldo
kg
kg 181.43 181.43
kg 181.43| € 0.98 177.80
23 |C0.02.001.002  |Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con
limpiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi,
adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine,
assistenze murarie e piani di lavoro interni
kg
Piastre, tirafondi e materiali di consumo kg 20.00 20.00
kg 20.00( € 437 87.40
24 |AP402 Progettazione, fornitura e posa in opera di coperture realizzate in lega di
alluminio per la vasca di ispessimento avente dimensioni interne 2 x 4,5
mt. per una superficie complessiva pari a 9 mq.
corpo
corpo 1 1.00
corpo 1.00] € 5060.00 5060.00
25 |AP401 Progettazione, fornitura e posa in opera di coperture realizzate in lega di
alluminio per sghiaiatore avente dimensioni interne 2,5 x 2,5 mt. per una
superficie complessiva pari a 6.25 mq.
corpo
corpo 1 1.00
corpo 1.00] € 3683.79 3683.79
Totale: | Qpere da fabbro 19 013.70
01.04 Opere varie
26 |AP301 Smontaggio, accatastamento e successivo rimontaggio della canalina
passacavi posta sul muro di recinzione, fornitura e posa di tubo elettrico
per il passaggio di cavi per filtro e pompe.
corpo
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.6/13
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
corpo 1 1.00
corpo 1.00 € 1026.92| € 1026.92
27 |AP302 Adeguamento quadro elettrico esistenti per collegamento nuove pompe
(PMPO1 e 02) e del quadro del nuovo filtro (FILO1) compresa fornitura di
n. 2 magnetotermici con pretezione motore e contattori comandati da
PLC, n. 1 magnetotermico differenziale per alimentazione quadro locale
filtro, cavi di collegamento per pompe e filtro e sonde di livello, n. 2
selettori in campo per le pompe, compresi i necessari ricablaggi
allinterno del quadro esistente e riprogrammazione del software del
PLC esistente
corpo
corpo 1 1.00
corpo 1.00| € 324756 | € 3 247.56
28 |A0.03.003.002.c |Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con
materie prime in possesso della marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE "prodotti da costruzione"; il diametro massimo Dmax degli
aggregati dovra essere adeguadoto alla geometria del'opera,
allinterferro e al coprifetto, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri,
classe di resistenza C28/35, consistenza S5, Dmax 32 mm, classe
esposizione XA1
ml
Realizzazione di pavimentazione in c.a. m? 24.00 0.25 6.00
Fondazione scala m? 0.50 0.50] 1.20 0.30
m? 6.30| € 14469 | € 911.55
29 |A0.03.010.001.a |Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita:
B450C kg
Fondazione scala kg 180.00 0.30 54.00
kg 54.00( € 129 | € 69.66
30 |AO.03.010.002 |Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature
kg
Realizzazione di pavimentazione in c.a. kg 6.38 24.00 153.12
kg 163.12| € 118 | € 180.68
31 |A0.03.007.002.a |Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di
calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3: - classe
di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm
ml
Realizzazione di pavimentazione in c.a. m? 6.00 6.00
m? 6.00| € 235 € 14.10
32 |N.02.001.004.a  [Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente
per il funzionamento, per ogni installazione:
con braccio finoa 31 m
cad
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
Realizzazione di pavimentazione in c.a.|  cad 1 1.00
cad 1.00| € 139.26 139.26
33 |N.02.001.004.c  [Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente
per il funzionamento, per ogni installazione:
per ogni m® pompato (in aggiunta al fisso di installazione) me
Realizzazione di pavimentazione in c.a. m? 6.00 6.00
m? 6.00| € 8.14 48.84
34 |N.01.005.015 Nolo di autospurgo per pulizia fosse Imhoff, pozzetti di raccolta oli e
grassi, pozzetti e caditoie, condotti fognari, compreso autista e il
personale addetto alla manovra - prezzo riferito alla effettiva presenza in
cantiere con un minimo di 4 o pit ore; compreso il costo dello
smaltimento del materiale proveniente dalla pulizia.
Per autoaspirante con capacita minima >= mc 9 ora
pulizie e sistemazioni varie|  ora 1 8.00 8.00
ora 8.00| € 99.00 792.00
35 |M.01.001 Mano d'opera edile:
caposquadra ora
pulizie e sistemazioni varie|  ora 1 8.00 8.00
rimozione recizione esistente|  ora 1 3.00 3.00
Spostamento e successivo riposizionamento serbatoi vari € campionatore|  ora 2 2.00 4.00
ora 15.00| € 37.49 562.35
36 |M.01.002 Mano d'opera edile:
operaio specializzato - 3°livello
ora
pulizie e sistemazioni varie|  ora 1 8.00 8.00
rimozione recizione esistente|  ora 1 3.00 3.00
Spostamento e successivo riposizionamento serbatoi vari € campionatore|  ora 2 2.00 4.00
ora 15.00| € 34.25 513.75
37 |M.01.004 Mano d'opera edile:
operaio comune - 1°livello
ora
pulizie e sistemazioni varie|  ora 1 8.00 8.00
rimozione recizione esistente|  ora 1 3.00 3.00
Spostamento e successivo riposizionamento serbatoi vari € campionatore|  ora 2 2.00 4.00
ora 15.00| € 28.80 432.00
38 |N.06.002.001.a  [Nolo di elettropompa, completa di tubazioni ed accessori, compreso
consumo di f.e.m. ed operatore addetto saltuariamente alla conduzione:
- con bocca aspirante d= 50 mm
ora
realizzazione collegamenti idraulici OX-SS01 ora 1 8.00 8.00
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.8/13
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LARIO RETI HOLDING

Commessa n. D081 Committente:
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
A OPERE CIVILI E MACCHINE
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori um. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
ora 8.00 6.27 | € 50.16
Totale: | Opere ve||rie € 7988.83
TOTALE:| TRATTAMENTI TERZIARI € 127235.30
TOTALE: OPERE CIVILI E MACCHINE € 127235.30
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.9/13
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Commessa n.

Lavoro:

D081

Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto

Committente:

Data:

LARIO RETI HOLDING

Ottobre 20

19

B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

n. ord

elenco prezzi

Descrizione dei lavori

u.m.

par. ug.

lunghezza

larghezza

altezza

quantita

prezzo

importo

39

40

41

42

43

$.03.001.004

$.03.001.001.a

$.03.001.008.a

$.03.001.008.b

$.16.001.001.b

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti
modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione
verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense,
uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo
della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x
2460 mm con altezza pari a 2400 mm

Bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio
di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o
frazione di mese

Bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio
di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo per ogni mese
o frazione di mese successivo al primo

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1.00

1.00

5.00

5.00

1.00

1.00

4.00

4.00

5.00

€

€

€

€

618.33

85.40

164.00

109.00

€

€

€

€

618.33

427.00

164.00

436.00

Computo metrico estimativo e Quadro economico
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
cad 5.00( € 3.39 16.95
44 1S.18.001.001.a  [Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori
m
m 100.00 100.00
m 100.00| € 1.15 115.00
45 ]S.18.001.001.b  [Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000
mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
m
m 5 100.00 500.00
m 500.00( € 0.32 160.00
46 |S.04.001.001.d |Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Digs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: triangolare, lato 350 mm
cad
cad 5 2.00 10.00
cad 10.00| € 0.46 4.60
47 S.04.001.001.d |Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Digs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: triangolare, lato 350 mm
cad
cad 5 2.00 10.00
cad 10.00| € 0.46 4.60
48 15.04.001.002.c  |Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 270 x 370 mm
cad
cad 5 2.00 10.00
cad 10.00| € 0.35 3.50
49 18.04.001.002.g |Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm
cad
cad 5 2.00 10.00
cad 10.00| € 0.42 4.20
50 [S.04.001.003.c  |Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 330 mm
cad
cad 5 2.00 10.00
cad 10.00| € 0.42 4.20
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.11/113
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
51 [S.04.001.011.c  |Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 48 mm: altezza 3,30 m
cad
cad 5 10.00 50.00
cad 50.00( € 072 € 36.00
52 |S.04.001.014.a  |Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
costo di utilizzo del materiale per un mese
cad
cad 5 10.00 50.00
cad 50.00( € 0.56 | € 28.00
53 |S.04.001.014.b  [Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
posizionamento in opera e successiva rimozione
cad
cad 10.00 10.00
cad 10.00| € 0.98 | € 9.80
54 1S.20.001.006 Riunioni specifiche di cantiere, durata media ore 1 (da effettuarsi
quantomeno ad inizio cantiere con tutto il personale operativo e non che
interviene nella gestione della commessa)
cad
riunioni di coordinamento|  cad 5 5.00
cad 5.00| € 200.00 | € 1.000.00
55 1S.05.001.027 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di
effettivo servizio
ora
montaggio recinzione e semafori ora 4 1.00 4.00
posizionamento betoniere e/o pompa per il calcestruzzo|  ora 5 4.00 20.00
ora 24.00| € 2072 | € 713.28
56 |S.05.001.018.a  |Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a
batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese
cad
cad 5 5.00
cad 5.00| € 4917 | € 245.85
57 1S.05.001.018.b  |Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a
batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione
cad
cad 1 1.00
cad 1.00| € 4871 | € 48.71
58 |N.03.002.001.a [Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e
smontaggio: - per il primo giorno
giorno
giorno 1 1.00
giorno 1.00] € 97.55] € 97.55
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.12/13
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Commessa n. D081 Committente: LARIO RETI HOLDING
Lavoro: Adeguamento impianto di depurazione di Erve secondo lotto Data: Ottobre 2019
B ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA
n. ord elenco prezzi Descrizione dei lavori u.m. par.ug. | lunghezza | larghezza | altezza quantita prezzo importo
59 |N.03.002.001.b  [Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e
smontaggio: - per ogni giorno successivo
giorno
giorno 29 29.00
giorno 29.00( € 869 | € 252.01
60 |S.06.001.008 Noleggio di apparecchiature per I'estrazione di personale da spazi chiusi
costituito da braccio telescopico stabilizzato mediante contrappesi a
terra, verricello con corda di sicurezzaretrattile, imbracature e ogni altro
dispositivo necessario per il sollevaemnto in sicurezza di una persona.
Costo al mese
mese
lavoro in luoghi confinati mese 5 5.00
mese 5.00| € 350.00 | € 1750.00
TOTALE: ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA € 6139.58
Computo metrico estimativo e Quadro economico pag.13/13




