


 
 

PREMESSA 
 

Per la valutazione dei lavori previsti in appalto e pertanto per la redazione del computo metrico 

estimativo è stato utilizzato l’elenco prezzi “Opere stradali, edili, idrauliche ed accessorie” in uso 

presso la società Lario Reti Holding dal 02/05/2017, ad esclusione della voce F15024 e 1F.01.010.0030 

(non presenti in tale listino) per i quali è stato utilizzato il prezzario delle opere pubbliche della Regione 

Lombardia – 2011. 

 

Gli oneri della sicurezza (voce O.S.) verranno calcolati nello specifico in fase di progettazione 

esecutiva. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONE VASCA IMHOFF -

Decespugliamento, scavi, demolizioni,

rinterri, trasporto a discarica (SpCat 1)

SCAVI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RIPRISTINI,

ONERI DISCARICA (Cat 1)

1 / 1 Estirpazione di cespugli eseguita

DO.04.004.0 manualmente o con mezzo meccanico,

03.a compreso lo scavo per l'eliminazione

dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il

trasporto alle discariche del materiale di

risulta e il ripristino, escluso l'onere di

smaltimento.

Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m

Categoria di Opera <nessuna>

da mulattiera a vasca Imhoff 8,00 5,000 40,00

SOMMANO m2 40,00 3,07 122,80

2 / 2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi

AO.02.001.0 meccanici compresa la rimozione di arbusti

01.a e ceppaie e trovanti di dimensione non

superiore a 0,25 mc, la profilatura delle

pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico

sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o

rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

Categoria di Opera <nessuna>

scavo di sbancamento e per demolizione

tubazione esistente in ingresso alla vasca 6,00 3,000 1,000 18,00

SOMMANO m3 18,00 4,05 72,90

3 / 3 Demolizione parziale e/o totale di condotti

AO.01.001.0 vari, eseguita con mezzi meccanici,

17.d compresa frantumazione, carico, trasporto

alle discariche autorizzate e oneri di

smaltimento:

- condotti di fognatura, tubazioni di

allacciamento di caditoie, pluviali, ecc., in

pvc, pead, prfv, fino al diametro interno pari

a 30 cm.

Categoria di Opera <nessuna>

tratto di FGN nera dalla nuona cam. N1 alla

vasca imhoff 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 28,67 172,02

4 / 4 Demolizione di strutture e murature in

AO.01.001.0 conglomerato cementizio non armato,

03.b totale o parziale, entro e fuori terra, a

qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

rivestimenti, con l'impiego di attrezzature

meccaniche adeguate alla dimensione

della demolizione, compreso ogni intervento

manuale, per tagli di murature, aperture vani

porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni

e qualsiasi altro scopo. Compresa la

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 367,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367,72

movimentazione con qualsiasi mezzo

manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Per ogni intervento con

volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Categoria di Opera <nessuna>

demolizione di circa metà del volume della

vasca Imhoff (A=0.88 mq ; h=1.7 m) *

(par.ug.=1/2) 0,50 0,880 1,700 0,75

SOMMANO m3 0,75 164,27 123,20

5 / 5 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con

AO.02.005.0 carico, trasporto e scarico al luogo

01.c d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con fornitura di ghiaia o ghiaietto

Categoria di Opera <nessuna>

riempimento della restante parte della

vasca *(par.ug.=1/2) 0,50 0,880 1,700 0,75

SOMMANO m3 0,75 25,75 19,31

6 / 6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con

AO.02.005.0 carico, trasporto e scarico al luogo

01.a d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con terre depositate nell'ambito

del cantiere

Categoria di Opera <nessuna>

rinterro per sistemazione scarpata sbancata 6,00 3,000 1,000 18,00

SOMMANO m3 18,00 2,51 45,18

7 / 7 Oneri di discarica per RIFIUTI SPECIALI NON

AO.02.006.0 PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi

07.e temporanei autorizzati, per quantità fino a 5 t

conglomerato cementizio armato (c.d.

cemento armato) in blocchi di grosse

dimensioni non contaminato cioé conforme

alla "caratterizzazione di base" e al "test di

cessione" secondo la tabella 5 dell'art.6 del

D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica

per rifiuti non pericolosi - Codice CER 17 09

04

Categoria di Opera <nessuna>

vasca demolità per 1/2 (A=0.55 mq ; h=1.7 m

; Peso= 24 Kn/mc) 0,50 2,40 0,880 1,700 1,80

SOMMANO t 1,80 31,50 56,70

NUOVA RETE DI FOGNATURA (SpCat 2)

8 / 8 Estirpazione di cespugli eseguita

DO.04.004.0 manualmente o con mezzo meccanico,

03.b compreso lo scavo per l'eliminazione

dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il

trasporto alle discariche del materiale di

risulta e il ripristino, escluso l'onere di

smaltimento.

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 612,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 612,11

Per altezza dei cespugli: - oltre 1,5 m

Categoria di Opera <nessuna>

TRA CAMERETTA

N3-N4 41,26 5,000 206,30

N4-N5 32,52 5,000 162,60

N5-N6 35,13 5,000 175,65

N7-N8 10,00 5,000 50,00

N17-N18 49,13 5,000 245,65

N26-10732 197,53 5,000 987,65

SOMMANO m2 1´827,85 5,15 9´413,43

9 / 9 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra

AO.02.000.0 naturale, cubetti di porfido, ciottoli o pietre

04 con o senzattofondo in calcestruzzo più

eventuale malta di allettamento, di qualsiasi

dimensione.Compreso cernita, recupero e

accatastamento nell'ambito del cantiere dei

materiali da recuperare, movimentazione,

carico e trasporto delle macerie a discarica

e/o a stoccaggio, compresi oneri di

discarica

Categoria di Opera <nessuna>

N1-N3 69,44 1,200 83,33

N6-N17 318,75 1,200 382,50

N18-N22 145,70 1,200 174,84

SOMMANO m2 640,67 14,24 9´123,14

10 / 10 Scavo a sezione obbligata eseguito con

AO.02.002.0 mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,

01.a compresa l'estrazione e l'aggotto di

eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale

scavato nell'ambito del cantiere, compresa

la formazione delle nicchie per la saldatura

in opera delle tubazioni, comprese le

armature oltre 1,20m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Categoria di Opera <nessuna>
TRATTO MULATTIERA (si sottraggono 0.10 m di
altezza poichè già considerati nella voce
"rimozione pavimenti" )

N1-ATTRAVERSAMENTO 1 (larghezza media

scavo 1.00 m) *(H/peso=(1,30+2,5)/2-0,1) 0,70 10,00 1,000 1,800 12,60

ATTRAVERSAMENTO 1 (larghezza media

scavo 1.00 m) - N2 *(H/peso=(2,5+1,3)/2-0,1) 0,70 31,72 1,000 1,800 39,97

N2-N3 *(H/peso=(1,3+1,3)/2-0,1) 0,70 27,72 0,800 1,200 18,63
TRATTO BOSCO

N3-N4 0,70 41,26 0,800 1,300 30,04

N4-N5 0,70 32,52 0,800 1,300 23,67

N5-N6 0,70 35,13 0,800 1,300 25,57
TRATTO MULATTIERA (si sottraggono 0.10 m di
altezza poichè già considerati nella voce
"rimozione pavimenti" )

N6-N7 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 26,71 0,800 1,200 17,95

N7-N8 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 24,88 0,800 1,200 16,72

N8-N9 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 20,73 0,800 1,200 13,93

N9-N10 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 15,45 0,800 1,200 10,38

N10-ATTRAVERSAMENTO 2 (larghezza media

scavo 1.00 m ) *(H/peso=(1,3+2,55)/2-0,1) 0,70 5,00 1,000 1,825 6,39

ATTRAVERSAMENTO 2 (larghezza media

scavo 1.00 m ) - N11 *(H/peso=(1,3+2,55)/2-

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 215,85 19´148,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215,85 19´148,68

0,1) 0,70 13,51 1,000 1,825 17,26

N11-N12 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 30,06 0,800 1,200 20,20

N12-N13 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 50,00 0,800 1,200 33,60

N13-N14 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 50,00 0,800 1,200 33,60

N14-N15 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 50,00 0,800 1,200 33,60

N15-N16 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 68,42 0,800 1,200 45,98

N16-N17 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 51,76 0,800 1,200 34,78
TRATTO BOSCO

N17-N18 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 49,13 0,800 1,200 33,02
TRATTO MULATTIERA (si sottraggono 0.10 m di
altezza poichè già considerati nella voce
"rimozione pavimenti" )

N18-N19 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 45,72 0,800 1,200 30,72

N19-N20 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 34,60 0,800 1,200 23,25

N20-N21 *(H/peso=1,3-0,1) 0,70 43,23 0,800 1,200 29,05

N21-ATTRAVERSAMENTO 3 (larghezza media

scavo 1.00 m) *(H/peso=(1,3+2,15)/2-0,1) 0,70 15,00 1,000 1,625 17,06

ATTRAVERSAMENTO 3 (larghezza media

scavo 1.00 m) - N22 *(H/peso=(1,3+2,15)/2-

0,1) 0,70 7,15 1,000 1,625 8,13
TRATTO PRATO

N22-N23 0,70 46,11 0,800 1,300 33,57

N23-N24 0,70 38,83 0,800 1,300 28,27

N24-N25 0,70 55,89 0,800 1,300 40,69
TRATTO BOSCO

N25-N26 0,70 61,67 0,800 1,300 44,90

N26-N27 0,70 49,53 0,800 1,300 36,06

N27-N28 0,70 50,00 0,800 1,300 36,40

N28-N29 0,70 49,98 0,800 1,300 36,39

N29-N30 *(H/peso=(1,3+1,65)/2) 0,70 43,75 0,800 1,475 36,14

N30-10732 *(H/peso=(1,65+0,7)/2) 0,70 4,27 0,800 1,175 2,81

SOMMANO m3 871,33 10,30 8´974,70

11 / 11 Scavo a sezione obbligata eseguito con

AO.02.002.0 mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,

01.c compresa l'estrazione e l'aggotto di

eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale

scavato nell'ambito del cantiere, compresa

la formazione delle nicchie per la saldatura

in opera delle tubazioni, comprese le

armature oltre 1,20m: in roccia compatta

senza uso di mine, compreso l'incidenza

dello scavo oltre la sezione di calcolo

Categoria di Opera <nessuna>

STIMATO 25% DELLO SCAVO

Vedi voce n° 10 [m3 871.33] *(par.ug.=1/0,7*

0,25) 0,36 313,68

SOMMANO m3 313,68 61,80 19´385,42

12 / 12 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,

AO.02.003.0 in terre di qualsiasi natura e compattezza,

01.a con esclusione di quelle rocciose, compresa

l'estrazione a bordo scavo, il carico su mezzi

di trasporto e l'allontanamento del materiale

scavato nell'ambito del cantiere, compresa

la formazione delle nicchie per la saldatura

in opera delle tubazioni, comprese le

armature oltre 1,20m : per profondità fino a 2

m

Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 47´508,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´508,80

STIMATO 5% DELLO SCAVO

Vedi voce n° 10 [m3 871.33] *(par.ug.=1/0,7*

0,05) 0,07 60,99

SOMMANO m3 60,99 67,09 4´091,82

13 / 13 Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in

AO.02.003.0 presenza d'acqua con battente superiore a

05 20 cm, compreso il nolo della pompa per

aggottamento; solo per il volume interessato

dalla presenza di acqua: - per scavi a mano

Categoria di Opera <nessuna>

attraversamento 1

(H/peso=(0+0,5)/2) 3,67 1,000 0,250 0,92

(H/peso=(0+0,5)/2) 14,10 1,000 0,250 3,53

attraversamento 2

(H/peso=(0+0,55)/2) 1,95 1,000 0,275 0,54

(H/peso=(0+0,55)/2) 6,00 1,000 0,275 1,65

attraversamento 3

(H/peso=(0+0,15)/2) 2,40 1,000 0,075 0,18

(H/peso=(0+0,15)/2) 1,30 1,000 0,075 0,10

SOMMANO m3 6,92 7,72 53,42

14 / 14 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata

AO.02.002.0 eseguito con mezzi meccanici per ogni

02.a metro o frazione di metro di maggiore

profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 13 [m3 6.92] 6,92

SOMMANO m3 6,92 2,06 14,26

15 / 15 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata

AO.02.002.0 eseguito con mezzi meccanici per ogni

02.c metro o frazione di metro di maggiore

profondità oltre i 2 m: in roccia compatta,

senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di

demolizione meccanica: compreso

l'incidenza dello scavo oltre la sezione di

calcolo

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 13 [m3 6.92] 6,92

SOMMANO m3 6,92 12,36 85,53

16 / 16 Armatura di parete di scavo a sezione

AO.02.004.0 obbligata, eseguita con tavolame o pannelli

01.a metallici, puntelli graffe, chioderia ecc.,

compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale

dei materiali, il disarmo, per altezze di

armatura da 2,0,1m fino a 3,00 m.

Categoria di Opera <nessuna>

stimato 25 mq 25,00

SOMMANO m2 25,00 16,45 411,25

17 / 17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con

AO.02.005.0 carico, trasporto e scarico al luogo

01.e d'impiego, spianamenti e costipazione a

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 52´165,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´165,08

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi, anche per rinfianco e copertura

tubazioni: - con fornitura di sabbia viva di

cava

Categoria di Opera <nessuna>

sottofondo e rinfianco in sabbia (escluso

attraversamenti reticoli idrici (lunghezza

circa 3 m) ) *(lung.=1179,73-3*3) 1170,73 0,800 0,500 468,29

a dedurre tubazione PVC 200 (Area=0.0314

mq) *(lung.=1179,73-3*3) -1,00 1170,73 0,031 -36,29

Sommano positivi m3 468,29

Sommano negativi m3 -36,29

SOMMANO m3 432,00 29,87 12´903,84

18 / 18 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con

AO.02.005.0 carico, trasporto e scarico al luogo

01.c d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con fornitura di ghiaia o ghiaietto

Categoria di Opera <nessuna>
TRATTO A BOSCO

N3-N6 108,91 0,800 0,800 69,70

N17-N18 49,13 0,800 0,800 31,44

N2-10732 400,03 0,800 0,800 256,02
TRATTO MULATTIERA

N1-N3 (escluso attraversamento reticolo

idrico. lunghezza 3 m) *(lung.=69,44-3) 66,44 0,800 0,700 37,21

N6-N17 (escluso attraversamento reticolo

idrico. lunghezza 3 m) *(lung.=406,52-3) 403,52 0,800 0,700 225,97

N18-N22 *(lung.=145,7-3) 142,70 0,800 0,700 79,91

SOMMANO m3 700,25 25,75 18´031,44

19 / 19 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con

AO.02.005.0 carico, trasporto e scarico al luogo

01.a d'impiego, spianamenti e costipazione a

strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con terre depositate nell'ambito

del cantiere

Categoria di Opera <nessuna>

attraversamento 1

(H/peso=(0+0,5)/2) 3,67 1,000 0,250 0,92

(H/peso=(0+0,5)/2) 14,10 1,000 0,250 3,53

attraversamento 2

(H/peso=(0+0,55)/2) 1,95 1,000 0,275 0,54

(H/peso=(0+0,55)/2) 6,00 1,000 0,275 1,65

attraversamento 3

(H/peso=(0+0,15)/2) 2,40 1,000 0,075 0,18

(H/peso=(0+0,15)/2) 1,30 1,000 0,075 0,10

a dedurre volume controtubo (0.6 x 0.6 mq )

lungo n.3 attraversamenti -3,00 3,00 0,600 0,600 -3,24

Sommano positivi m3 6,92

Sommano negativi m3 -3,24

SOMMANO m3 3,68 2,51 9,24

20 / 20 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con

AO.02.005.0 magrone di calcestruzzo dosato fino a 250

04 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 83´109,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´109,60

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte

con esclusione di eventuali armature

Categoria di Opera <nessuna>

controtubo per n.3 attraversamenti di

lunghezza 3 m 3,00 3,00 0,600 0,600 3,24

a dedurre tubazione PVC 200 (Area=0.0314) -3,00 3,00 0,031 -0,28

rinfianco cls stimato per eventuali ancoraggi

tubazioni 5,00

Sommano positivi m3 8,24

Sommano negativi m3 -0,28

SOMMANO m3 7,96 79,01 628,92

21 / 21 Sottofondazioni in conglomerato cementizio

AO.03.001.0 realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru

01.a o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto; resistenza:

- C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S3

Categoria di Opera <nessuna>

MAGRONE PER POZZETTI DI ISPEZIONE 29,00 1,00 1,000 0,100 2,90

CLS PER REALIZZAZIONE FONDO INTERNO

CAMERETTE 29,00 0,80 0,800 0,150 2,78

SOMMANO m3 5,68 101,01 573,74

22 / 22 Casseforme rette o centinate per getti di

AO.03.009.0 conglomerati cementizi semplici o armati

01.b compreso armo, disarmante, disarmo, opere

di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza

di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a

regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo: per opere di

fondazione: pannelli di legno

Categoria di Opera <nessuna>

3 attraversament di lunghezza 3 metrii. n.2

pareti. altezza 60 cm *(par.ug.=3*2) 6,00 3,00 0,600 10,80

SOMMANO m2 10,80 24,87 268,60

23 / 23 Selciatone realizzato con grossi massi

F15024 sbozzati di pietra scistosa o granitica

provenienti da cave, eseguito sotto sagoma

con chiusura dei fori mediante piccole

scaglie, compreso lo scavo e lo

spianamento del piano di appoggio

Categoria di Opera <nessuna>

Ripristino torrente - n.3 attraversamenti 3,00 3,00 1,000 0,150 1,35

SOMMANO mc 1,35 52,43 70,78

24 / 24 Pavimento in ciottoli posati su letto di sabbia

DO.03.007.0 e cemento, pezzatura 6/8 cm e colore in

07.a relazione all'impiego. Esecuzione a campo

unico escluso riquadrature fasce. Compresi:

la regolarizzazione, la costipazione del piano

di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia

di intasamento nonchAc la pulizia finale con

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 84´651,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´651,64

ciottoli da 4-6 cm (100 kg/m²)

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 9 [m2 640.67] 640,67

SOMMANO m2 640,67 67,35 43´149,12

25 / 25 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di

AO.02.006.0 recupero di materiale proveniente da lavori

05 di movimento terra (cioé conformi alla

"caratterizzazione di base" e al "test di

cessione" secondo la tabella 2 dell'art.5 del

D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica

per rifiuti inerti) effettuata con autocarri,

compreso lo spandimento del materiale e gli

eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato a mc (nel computo metrico dovrà

essere considerato un coefficiente di

rigonfiamento medio pari a 1,2)

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 17 [m3 432.00] 432,00

Vedi voce n° 18 [m3 700.25] 700,25

volume controtubo 3,00 3,00 0,600 0,600 3,24

SOMMANO m3 1´135,49 22,14 25´139,75

26 / 26 Formazione di tappeto erboso inclusa la

DO.04.002.0 preparazione del terreno mediante

04.a lavorazione meccanica fino a 15 cm, con

eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il

miscuglio di sementi per la formazione del

prato con 0,03 kg/m² e la semina del

miscuglio di semi eseguita a spaglio o con

mezzo semovente e la successiva rullatura;

per singole superfici: - per singole superfici

fino a 1000 m².

Categoria di Opera <nessuna>

tappeto erboso (lungh. 140.83 m larghezza 2

m ) 140,83 2,000 281,66

SOMMANO m2 281,66 1,36 383,06

27 / 27 Demolizione di muratura in mattoni pieni,

AO.01.001.0 pietrame, miste, totale o parziale, entro e

02.b fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di

murature, aperture vani porte e finestre, fori

passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro

scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico

nell'ambito del cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi

gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento

con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

Categoria di Opera <nessuna>

demolizione muretti a secco 20,00 2,00 0,500 2,000 40,00

SOMMANO m3 40,00 126,68 5´067,20

28 / 28 Muratura realizzata con pietrame a secco in

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 158´390,77



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´390,77

1F.01.010.00 elevazione di volume

30 non inferiore a 0,4 mc con materiale

proveniente da cave, lavorato e posto in

opera

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 27 [m3 40.00] 40,00

SOMMANO m3 40,00 352,27 14´090,80

FORNITURA E POSA TUBAZIONI E

APPARECCHIATURE IDRAULICHE (Cat 2)

29 / 29 Fornitura di tubi in pvc rigido con giunto ed

DM.02.005.0 anello elastomerico di tenuta per condotte

01.d di scarico interrate, conformi alle norme UNI

EN 1401, compreso carico, scarico e

trasporto, colori ral 8023-7011, rigidità 8 KN/

mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei tubi é riferito a

barre da 6 metri; nel caso che la direzione

lavori ordinasse barre da 3 metri, si

applicherà un sovrapprezzo del 15%: De 200

mm.

Categoria di Opera <nessuna>

maggiorazione del 15% per barre da 3 metri 1,15 1179,73 1´356,69

SOMMANO m 1´356,69 12,29 16´673,72

30 / 30 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

DO.02.005.0 tubi in pvc rigido con giunto ed anello

01.b elastomerico; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo

sfilamento, la sistemazione a livelletta;

compreso il collaudo, prova idraulica ed

ogni altro onere: diametro esterno da 200 a

355 mm

Categoria di Opera <nessuna>

1179,73 1´179,73

SOMMANO m 1´179,73 7,96 9´390,65

31 / 31 Rete di segnalazione in PE con fili in acciaio,

DM.01.013.0 per la segnalazione di condotte interrate,

01.b accoppiato a caldo a nastro in PE con scritta

nera su fondo blu: altezza 500 mm

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 30 [m 1 179.73] 1´179,73

SOMMANO m 1´179,73 0,80 943,78

32 / 32 Posa di rete di segnalazione in PE, compresi

DO.01.013.0 tutti i materiali necessari e quanto altro per

01 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 31 [m 1 179.73] 1´179,73

SOMMANO m 1´179,73 0,96 1´132,54

33 / 33 Raccordi in pvc rigido a parete piena per

DM.02.005.0 condotte di scarico interrate: curve a 15°-

03.d 30°-45°: De 200

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 200´622,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´622,26

Categoria di Opera <nessuna>

100,00

SOMMANO cad 100,00 14,75 1´475,00

34 / 34 Raccordi in pvc rigido a parete piena per

DM.02.005.0 condotte di scarico interrate: manicotto: De

09.d 200

Categoria di Opera <nessuna>

30,00

SOMMANO cad 30,00 15,89 476,70

35 / 35 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di

DO.02.005.0 raccordi in pvc rigido con giunto ed anello

02.b elastomerico; compreso l'eventuale carico e

trasporto da deposito di cantiere, lo scarico,

la sistemazione a livelletta; compreso il

collaudo, prova idraulica ed ogni altro

onere: diametro esterno da 200 a 355 mm

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 33 [cad 100.00] 0,50 50,00

Vedi voce n° 34 [cad 30.00] 0,50 15,00

SOMMANO m 65,00 37,44 2´433,60

36 / 36 Pozzetto di raccordo e di ispezione in

DM.02.009.0 calcestruzzo armato:

01.a - elemento di fondo: dimensioni interne

80x80 cm, spessore 10 cm, altezza esterna 50

cm

Categoria di Opera <nessuna>

NUOVE CAMERETTE 29,00

SOMMANO cad 29,00 82,76 2´400,04

37 / 37 Pozzetto di raccordo e di ispezione in

DM.02.009.0 calcestruzzo armato:

01.c - anello di prolunga: dimensioni interne 80x80

cm, spessore 10 cm, altezza utile 50 cm

Categoria di Opera <nessuna>

nuove camerette 29,00

SOMMANO cad 29,00 70,03 2´030,87

38 / 38 Pozzetto di raccordo e di ispezione in

DM.02.009.0 calcestruzzo armato:

01.d - piastra di copertura: dimensioni 100x100

cm, spessore 20 cm

Categoria di Opera <nessuna>

29,00

SOMMANO cad 29,00 108,21 3´138,09

39 / 39 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di

DO.02.009.0 ispezione quadrato o rettangolare:

01.a1 - elemento di fondo, dimensioni interne fino

a 150x150 cm

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 36 [cad 29.00] 29,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 29,00 212´576,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,00 212´576,56

SOMMANO cad 29,00 59,90 1´737,10

40 / 40 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di

DO.02.009.0 ispezione:

01.b1 - anello di prolunga, dimensioni interne fino a

150x150 cm

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 37 [cad 29.00] 29,00

SOMMANO cad 29,00 39,93 1´157,97

41 / 41 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di

DO.02.009.0 ispezione:

01.c1 - piastra di copertura, per elementi con

dimensioni interne fino a 150x150 cm

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 38 [cad 29.00] 29,00

SOMMANO cad 29,00 29,40 852,60

42 / 42 Chiusino in ghisa sferoidale 500-7 a norma

DM.02.012.0 ISO 1083 conforme alla classe D 400 della

01 norma UNI-EN 124 con carico di rottura >

400 kN, fabbricato in stabilimento certificato

ISO 9001:2008 e ISO 14001, con rivestimento

protettivo realizzato con vernice idrosolubile

nera non tossica, costituto da:

• coperchio circolare con superficie a rilievi

antisdrucciolo, diametro 650 mm., articolato

al telaio con sistema che ne garantisce il

centraggio automatico in fase di chiusura,

dotato di bloccaggio antichiusura

accidentale, in posizione aperto a 90°, e

sfilabile dal telaio a 115°

• telaio a base ottagonale 850 x 850 mm.,

altezza 100 mm. e luce netta circolare pari

a 600 mm

• guarnizione circolare continua, antirumore

ed antibasculamento, in elastomero

(policloroprene) ad alta densità con larga

base piana di appoggio e profilo speciale

posizionata in una apposita gola nella parte

inferiore del coperchio per garantire la

possibilità di sostituzione

Categoria di Opera <nessuna>

29,00

SOMMANO cad 29,00 212,47 6´161,63

43 / 43 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale,

DO.02.012.0 compresi tutti i materiali necessari per dare

01 l'opera finita a perfetta regola d'arte: luce

netta circolare pari a 600 mm

Categoria di Opera <nessuna>

29,00

SOMMANO cad 29,00 23,95 694,55

44 / 44 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di

DO.02.009.0 ispezione:

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 223´180,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 223´180,41

02.d - maggior onere per sigillature, innesto delle

tubazioni e quant'altro necessario per dare

l'opera finita a perfetta tenuta idraulica

Categoria di Opera <nessuna>

Vedi voce n° 36 [cad 29.00] 29,00

Vedi voce n° 37 [cad 29.00] 29,00

Vedi voce n° 38 [cad 29.00] 29,00

SOMMANO cad 87,00 57,70 5´019,90

45 / 45 Allacciamento di nuovo condotto fognario a

DO.02.018.0 cameretta esistente.

01.a Compresi: la demolizione in breccia della

muratura della cameretta, della banchina e

del rivestimento per l'immissione del nuovo

condotto; le opere provvisionali per la

deviazione provvisoria delle acque,

aggottamenti e spurghi; i ripristini murari,

delle banchine, dei rivestimenti, degli

intonaci; il carico e trasporto delle macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero:

 - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²

Categoria di Opera <nessuna>

2,00

SOMMANO cad 2,00 370,97 741,94

NOLI ED OPERE IN ECONOMIA (Cat 3)

46 / 46 Nolo di martello demolitore: - leggero, con

N.06.004.001 operatore, compreso consumo energia

.a elettrica

Categoria di Opera <nessuna>

40,00

SOMMANO ora 40,00 29,90 1´196,00

47 / 47 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato

N.06.001.003 funzionante, compreso consumo

.a combustibile ed assistenza al funzionamento:

- 10 KVa

Categoria di Opera <nessuna>

60,00

SOMMANO ora 60,00 9,01 540,60

48 / 48 Motocariola

N.01.003.013 Categoria di Opera <nessuna>

.a 100,00

SOMMANO ora 100,00 7,00 700,00

49 / 49 Mano d'opera edile: operaio comune -

M.01.004 1°livello

Categoria di Opera <nessuna>

PER MOTOCARIOLA 100,00

SOMMANO ora 100,00 28,80 2´880,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 234´258,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´258,85

50 / 50 Mano d'opera edile: operaio qualificato -

M.01.003 2°livello

Categoria di Opera <nessuna>

PER LAVORAZIONI VARIE 50,00

PER OPERE GIARDINAGGIO 50,00

PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO (4

persone* 0.5 ore*30 gg) *(par.ug.=4*0,5*30) 60,00 60,00

SOMMANO ora 160,00 31,95 5´112,00

51 / 51 Mini-escavatore, potenza 25/40 HP,

N.01.005.013 compreso carburante, lubrificante: con

.a operatore

Categoria di Opera <nessuna>

100,00

SOMMANO ora 100,00 50,31 5´031,00

52 / 52 Nolo di tosaerba, tosasiepi, motozappe sino

N.07.001.006 a 5 HP operante e pompe per diserbo a pila;

con operatore.

Categoria di Opera <nessuna>

40,00

SOMMANO ora 40,00 26,02 1´040,80

53 / 53 Noleggio di pompe sommergibili per

DO.02.019.0 drenaggio, da utilizzare con medie

13.a2 prevalenze, accessoriate di:

* 10/20 m di cavo (avviamento diretto) - 10/

20 m di cavo di potenza e 20 m di cavo

ausiliario (avviamento Y/D);

* 10 m di tubo di gomma telata antiabrasiva;

* quadro elettrico per avviamento

automatico o manuale;

* 1 o 2 regolatori di livello;

- tubazione di mandata DN 50 mm, girante

resistente all' intasamento, avviamento

diretto, costo nolo giornaliero

Categoria di Opera <nessuna>

40,00

SOMMANO giorno 40,00 26,24 1´049,60

ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 3)

54 / 54 Oneri relativi agli apprestamenti, alle

O.S. attrezzature e alle procedure esecutive atte

a garantire il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della

salute ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'importo stimato si deve intendere a corpo e

non soggetto a ribasso d'asta.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´507,75 6´507,75

Parziale LAVORI A MISURA 253´000,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E 253´000,00
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R I P O R T O 253´000,00

T O T A L E 253´000,00

COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA 253´000,00 100,000

M:001 DEMOLIZIONE VASCA IMHOFF - Decespugliamento, scavi, demolizioni, rinterri, trasporto a discarica 612,11 0,242

M:001.001  SCAVI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RIPRISTINI, ONERI DISCARICA 612,11 0,242

M:002 NUOVA RETE DI FOGNATURA 245´880,14 97,186

M:002.001  SCAVI, DEMOLIZIONI, RINTERRI, RIPRISTINI, ONERI DISCARICA 171´869,46 67,933

M:002.002  FORNITURA E POSA TUBAZIONI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE 56´460,68 22,316

M:002.003  NOLI ED OPERE IN ECONOMIA 17´550,00 6,937

M:003 ONERI DELLA SICUREZZA 6´507,75 2,572

TOTALE 253´000,00 100,000

 Data, 17/12/2019

Il Tecnico



COMMITTENTE:

A R I P O R T A R E
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