

Variante alla Ss 639 lotto S.Gerolamo

CALCOLO PARCELLA: DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA IN ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

DM Giustizia 04.04.2001

€uro

A	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA COMPRESO ONERI SICUREZZA (ESCLUSO PROGETTAZ.ESECUTIVA)	%	66.341.463,41
	di cui categoria VI.b "strade con particolari difficoltà"	6,2340	4.135.726,83
	di cui categoria IX.c "opere in sotterraneo"	93,7660	62.205.736,58
B	PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEI LAVORI COMPLESSIVO (TABELLA A)		
	VI.b: oltre 100 miliardi lire (51.645.689,91)	5,1822	214.321,64
	IX.c: oltre 100 miliardi lire (51.645.689,91)	4,6379	2.885.039,86
	totale		<u>3.099.361,50</u>
C	ONORARIO BASE (PRESTAZIONI PARZIALI)		
	<b>I) Direzione lavori cat VI (tab B)</b>	42,0000	90.015,09
	<b>I1) Liquidazione cat VI</b>	3,0000	6.429,65
	<b>I) Direzione lavori cat IX (tab B)</b>	32,0000	923.212,76
	<b>I1) Liquidazione lavori cat IX</b>	3,0000	86.551,20
	<b>I2) Controllo aggiornamento elaborati di progetto etc.</b>	2,0000	61.987,23
	<b>I3) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori</b>	2,0000	61.987,23
	<b>I4) Ufficio Direzione lavori, per 2 addetti con qualifica di direttore operativo (10%x2)</b>	20,0000	619.872,30
	<b>Coord Sicurezza Esecuzione (tab B2) + incremento (art 5/1/c) 25%(+15% di 25%)</b>	28,7500	891.066,43
	<b>Coord Sicurezza Esecuzione fattori rischio<sup>1</sup> 3x5%</b>		<u>133.659,96</u>
	<b>TOTALE ONORARIO BASE</b>		<b>2.874.781,85</b>
	<sup>1</sup> seppellimento o sprofondamento, sotterranei, impiego esplosivi		
	<i>Legge 02.03.1949 n.143</i>		
D	<b>Ispettori di cantiere n.2 (art 17)(5%x2)</b>	10,0000	<b>309.936,15</b>
E	<b>SPESE 15% di C+D (art 3)</b>		<b>477.707,70</b>
	<i>Legge 02.03.1949 n.143/DM 11.06.1987</i>		
F	<b>Misura e Contabilità dei lavori (tab E)</b>		
sino	2.582,28	1,8400	47,51
sino	7.746,85	1,6900	87,28
sino	15.493,71	1,5300	118,53
sino	25.822,84	1,2300	127,05
sino	2.530.638,81	1,0700	26.801,53
sino	66.341.463,41	0,8900	567.916,34
	totale		<u>595.098,24</u>
	riduzione del 30%		<u>-178.529,47</u>
			<b>416.568,77</b>
G	<b>SPESE 15% di F</b>		<b>62.485,32</b>
	<b>TOTALE GENERALE C+D+E+F+ G</b>		<b>4.141.479,79</b>
			oltre iva 21% e contributi (se dovuti)
	Riepilogo:		
	Direzione lavori		2.483.990,35
	Coordinamento Sicurezza in esecuzione		1.178.435,35
	Contabilità		<u>479.054,09</u>
			4.141.479,79