& =D

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI
COLLE BRIANZA

COMUNE DI
S. MARIA HOF'

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLA
FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOFE'

&,

COMMITTENTE:

Lario Reti Holding S.p.A.

GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

STUDIO DI PROGETTAZIONE:

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

| Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)
¥ | Tel. + 39 0341 359.111

LARIO RETI HOLDING

| Pec: ingegneria@Ilarioretipec.it

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

NUMERO:

T4

ALLEGATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

i

REDATTO DATA VERIFICATO DATA APPROVATO DATA
settembre novembre novembre
iR 2019 MR 2019 MR 2019
REVISIONE N. DESCRIZIONE: DATA
NUMERO CODICE
INTERVENTO: PDA 2017-102 EX PROGETTO: ABO4 COMMESSA : 45222

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Roberto\Serra Groppelli

| Tel. + 39 0341 359.120
| E-mail: m.rusconi@larioreti.it

ing. Marco Rusconi

| Tel. + 39 0341 359.120
| E-mail: m.rusconi@Iarioreti.it

COLLABORATORI:

ing. Manuela M. Rigamonti




PREMESSA

Per la valutazione dei lavori previsti in appalto e pertanto per la redazione del computo metrico
estimativo e stato utilizzato I'elenco prezzi “Opere stradali, edili, idrauliche ed accessorie” in uso

presso la societd Lario Reti Holding dal 02/05/2017.

Per le voci non presenti negli elenchi sono stati creati dei nuovi prezzi (voci identificate con il prefisso
(“NP") specificati e analizzati in dettaglio nell’allegato Té-Analisi dei prezzi e realizzati sulla base di

offerte specifiche.

Gli oneri della sicurezza (voce O.S.) verranno calcolati nello specifico in fase di progettazione

esecutiva.



REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO

DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOE' pag. 1
IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
RETE FOGNATURA NERA (SpCat 1)
Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini  (Cat 1)
1/52 Taglio e disfacimento di pavimentazione siradale in bitumato o cls, con impiego di apposita
AO.02.000.003 macchina fresatrice, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio e compresi gli oneri di discarica
BUCHE DI ASSAGGIO *10,00%1,50*1,500 22,50
CAGLIANO
464 - N3
*125,10*[0,1+0,6+0,1] 100,08
PAU'
N13-N18-N18.1
*[148,5+19]1*[0,1+0,6+0,1] 134,00
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N26-180
*[730+6,2]*[0,1+0,6+0,1] 588,96
VIA RISORGIMENTO
N46-N27
*270,00*[0,1+0,6+0,1] 216,00
SOMMANO m2 1°061,54 5,25 5'573,09
2/120 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, cubetti di porfido, ciottoli o pietre con o
AO.02.000.004 senzattofondo in calcestruzzo piu eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso
cernita, recupero e accatastamento nellambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, compresi oneri di
discarica
MULATTIERA - Rimozione selciato esistente
Mulattiera - largh. stimata 1,5 m (tot. per acquedotto e fgn)
N3-N13 *390,00%[1,5/2] 292,50
SOMMANO m2 292,50 14,24 47165,20
3/121 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo
DO.04.004.010.a |sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprieta allimpresa.
Per altezza delle piante: - sino a 6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo
riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m® del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la
disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m?, la risemina del terreno
circostante la pianta rimossa per 2,5 m?
Stimati per tratti privati Pau
*10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 30,78 307,80
4/122 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profonditd di 2 m, compresa
AO0.02.002.001.a |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere, compresa la formazione
delle nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
BUCHE DI ASSAGGIO *10,00*1,50*1,500%[2-0,11 42,75
CAGLIANO
464-N3 *0,80*125,10%0,600%[(1,13+1,35)/2-0,11 68,45
MULATTIERA
N3-N4 *0,30*%45,00%0,600*[(1,35+1,15)/2-0,1] 9,32
N4-N12 *0,30*302,70*0,600*[1,150-0,1] 57,21
N12-N13 *0,30*40,00*0,600*[(1,15+1,35)/2-0,11 8,28
PAU'
N13-N17 *0,80*134,00*0,600*[1,35-0,1] 80,40
N17-N18 *0,80*14,50*0,600*[(1,35+2,15)/2-0,1] 11,48
N18-N18.1 *0,80*19,00*0,600*[(2,15+1,15)/2-0.11 14,14
PAU'- terreni privati
N18-N19 *0,80*21,45*0,600*[(2,15+1,35)/2] 18,02
N19+30m *0,80*30,00*0,600%[(1,35+2,78)/2] 29,74
N19+30m-N20 *0,80*[41,3-30]*0,600*[(2,78+1,65)/2] 12,01
N20-N21 *0,80*31,10*0,600*[(1,65+1,15)/2] 20,90
N21-N23 *0,80*68,25*0,600*[(1,15+1,35)/2] 40,95
N23-N24 *0,80*40,00%0,600*1,350 25,92
N24+24,20m *0,80*24,20*0,600*[(1,35+1,96)/2] 19,22
N24+24,20m - N25 *0,80*[40-24,2]*0,600*[(1,96+1,35)/2] 12,55
A RIPORTARE 471,34 10°046,09

COMMITTENTE: LARIO RETI HOLDING SPA




REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO

DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOE' pag. 2
IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 471,34 10°046,09
N25+17m *0,80*17,00*0,600*[(1,35+0,87)/2] 9,06
N25+17m - +14,25m *0,80*14,25*0,600*[(0,87+2,39)/2] 11,15
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N25+17m - +14,25m - N26 *0,80*[45-17-14,25]*0,600*[(2,39+1,35)/2] 12,34
N26-N45 *0,80*[690+6,2]*0,600*[1,35-0,1] 417,72
N45-180 *0,80*40,00*0,600*[(1,35+1,25)/2-0,1] 23,04
VIA RISORGIMENTO
N46-N27
*0,80*270,00*0,600*[1,35-0,1] 162,00
SOMMANO m3 17106,65 10,30 11°398,50
5/123 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici per ogni metro o frazione
AO.02.002.002.a |di metro di maggiore profondita oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
CAMERETTA N.18 *1,50*1,500*[2,15-2] 0,34
N19+30m *30,00*0,600%[2,065-2] 1,17
N19+30m-N20 *11,30*0,600%[2,215-2] 1,46
SOMMANO m3 2,97 2,06 6,12
6/124 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente
AO.02.004.003.a |cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm
completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con
luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta:
con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm: trasporto,
assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura
2 BLINDO - 4 PANNELLI *4,00*3,500%2,400 33,60
SOMMANO m2 33,60 7.53 253,01
7 /125 idem c.s. ...scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60
AO.02.004.003.b |mm: costo di utilizzo del materiale per un mese
Vedi voce n° 124 [m2 33.60] 33,60
SOMMANO m2 33,60 7,01 235,54
8/126 idem c.s. ..scavo protetta: sistemazione dell'atirezzatura nella frincea, da valutarsi ad ogni
AO.02.004.003.c |posizionamento (rotazione) con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore
60 mm: della stessa all'interno dello scavo
CAMERETTA N.18 *2,00*1,50*2,150 6,45
N19+30m *2,00*30,00*2,065 123,90
N19+30m-N20 *2,00%11,30*2,215 50,06
SOMMANO m2 180,41 3.88 699,99
9/127 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profonditd di 2 m, compresa
A0.02.002.001.c |l'estrazione e I'aggotto di eventuadli acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere, compresa la formazione
delle nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olifre 1,20m: in roccia
compatta senza uso di mine, compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo
SCAVO IN ROCCIA
CAGLIANO
464-N3 *0,10*125,10*0,600*[(1,13+1,35)/2-0.11 8,56
MULATTIERA
N3-N4 *0,50*45,00%0,600*[(1,35+1,15)/2-0,1] 15,53
N4-N12 *0,50*302,70*0,600*[1,150-0,1] 95,35
N12-N13 *0,50*40,00*0,600*[(1,15+1,35)/2-0,11 13,80
PAU'
N13-N17 *0,10*134,00%0,600*%[1,35-0,1] 10,05
N17-N18 *0,10*14,50*0,600*[(1,35+2,15)/2-0,1] 1,44
N18-N18.1 *0,10*19,00*0,600*[(2,15+1,15)/2-0,11 1,77
PAU'- terreni privati
N18-N19 *0,10*21,45%0,600*[(2,15+1,35)/2] 2,25
N19+30m *0,10*30,00*0,600*[(1,35+2,78)/2] 3.72
N19+30m-N20 *0,10*[41,3-30]*0,600*[(2,78+1,65)/2] 1,50
N20-N21 *0,10*31,10*0,600*[(1,65+1,15)/2] 2,61
N21-N23 *0,10%68,25%0,600*[(1,15+1,35)/2] 512
N23-N24 *0,10%40,00%0,600*1,350 3,24
N24+24,20m *0,10*24,20*%0,600*[(1,35+1,96)/2] 2,40
A RIPORTARE 167,34 22°639,25
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DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOFE' pag. 3
IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 167,34 22°639,25
N24+24,20m - N25 *0,10*[40-24,2]*0,600*[(1,96+1,35)/2] 1,57
N25+17m *0,10*17,00*0,600*[(1,35+0,87)/2] 1.13
N25+17m - +14,25m *0,10%14,25*0,600%[(0,87+2,39)/2] 1.39
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N25+17m - +14,25m - N26 *0,10%[45-17-14,25]*0,600*[(2,39+1.,35)/2] 1,54
N26-N45 *0,10%[690+6,2]*0,600%[1,35-0,1] 52,22
N45-180 *0,10*40,00*0,600*[(1,35+1,25)/2-0,1] 2,88
VIA RISORGIMENTO
N46-N27
*0,10*270,00*0,600*[1,35-0,1] 20,25
SOMMANO m3 248,32 61,80 15°346,18
10/128 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
AO.02.003.001.a |esclusione di quelle rocciose, compresa l'estrazione a bordo scavo, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale scavato nelllambito del cantiere, compresa la formazione delle
nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m : per profondita
finoa2m
SCAVO A MANO
CAGLIANO
464-N3 *0,10*125,10%0,600%[(1,13+1,35)/2-0,1] 8,56
MULATTIERA
N3-N4 *0,20*45,00%0,600*[(1,35+1,15)/2-0,1] 6,21
N4-N12 *0,20*302,70*0,600*[1,150-0,1] 38,14
N12-N13 *0,20*40,00*0,600*[(1,15+1,35)/2-0,1] 5,52
PAU'
N13-N17 *0,10*134,00*0,600*[1,35-0,1] 10,05
N17-N18 *0,10*14,50*0,600*[(1,35+2,15)/2-0,1] 1,44
N18-N18.1 *0,10*19,00*0,600*[(2,15+1,15)/2-0,1] 1.77
PAU'- terreni privati
N18-N19 *0,10*21,45*0,600*[(2,15+1,35)/2] 2,25
N19+30m *0,10*30,00*0,600%[(1,35+2,78)/2] 3.72
N19+30m-N20 *0,10*[41,3-30]*0,600%[(2,78+1,65)/2] 1,50
N20-N21 *0,10*31,10*0,600*[(1,65+1,15)/2] 2,61
N21-N23 *0,10%68,25*0,600*[(1,15+1,35)/2] 5,12
N23-N24 *0,10*40,00*0,600*1,350 3,24
N24+24,20m *0,10*24,20*0,600*[(1,35+1,96)/2] 2,40
N24+24,20m - N25 *0,10*[40-24,2]*0,600*[(1,96+1,35)/2] 1,57
N25+17m *0,10*17,00*0,600*[(1,35+0,87)/2] 1.13
N25+17m - +14,25m *0,10%14,25*0,600*[(0,87+2,39)/2] 1,39
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N25+17m - +14,25m - N26 *0,10%[45-17-14,25]*0,600*[(2,39+1.,35)/2] 1,54
N26-N45 *0,10*[690+6,2]*0,600%[1,35-0,1] 52,22
N45-180 *0,10*40,00*0,600*[(1,35+1,25)/2-0,11 2,88
VIA RISORGIMENTO
N46-N27
*0,10*270,00*0,600*[1,35-0,1] 20,25
SOMMANO m3 173,51 67,09 11°640,79
11/129 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
AO.02.005.001.e |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, anche per rinfianco e
copertura tubazioni: - con fornitura di sabbia viva di cava
SOTTOFONDO E RINFIANCO (0.15m+0.40m)
CAGLIANO
464-N3 *125,10*0,600*0,550 41,28
MULATTIERA
N3-N4 *45,00*0,600*0,550 14,85
N4-N12 *302,70*0,600*0,550 99.89
N12-N13 *40,00*0,600*0,550 13,20
PAU'
N13-N17 *134,00*0,600%0,550 44,22
N17-N18 *14,50*0,600*0,550 4,79
N18-N18.1 *19,00*0,600*0,550 6,27
PAU'- terreni privati
N18-N19 *21,45%0,600*0,550 7,08
N19+30m *30,00*0,600*0,550 9,90
N19+30m-N20 *[41,3-30]*0,600*0,550 3.73
N20-N21 *31,10*0,600*0,550 10,26
N21-N23 *68,25*0,600*0,550 22,52
N23-N24 *40,00*0,600*0,550 13,20
N24+24,20m *24,20*0,600*0,550 7.99
A RIPORTARE 299,18 49°626,22
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REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO

DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOFE' pag. 4
IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 299,18 497626,22
N24+24,20m - N25 *[40-24,2]*0,600*0,550 5,21
N25+17m *17,00*0,600*0,550 5,61
N25+17m - +14,25m *14,25%0,600*0,550 4,70
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N25+17m - +14,25m - N26 *[45-17-14,25]*0,600*0,550 4,54
N26-N45 *[690+6,2]*0,600*0,550 229,75
N45-180 *40,00*0,600*0,550 13,20
VIA RISORGIMENTO
N46-N27
*270,00%0,600%0,550 89,10
a dedurre condotta PVC 250mm
*1973,60*[3,14*(0,125A2)] -96,71
Sommano positivi m3 651,29
Sommano negativim3 -96,71
SOMMANO m3 554,58 29,87 16°565,30
12/130 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
AO.02.005.001.c |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
ghiaia o ghiaietto
GHIAIA
CAGLIANO
464-N3 *125,10*0,600*0,300 22,52
MULATTIERA
N3-N4 *45,00*0,600*0,300 8,10
N4-N12 *302,70*0,600*0,300 54,49
N12-N13 *40,00*0,600*0,300 7,20
PAU'
N13-N17 *134,00*0,600*0,300 24,12
N17-N18 *14,50*0,600*0,300 2,61
N18-N18.1 *19,00%0,600*0,300 3,42
PAU'- terreni privati
N18-N19 *21,45*0,600*0,300 3.86
N19+30m *30,00*0,600*0,300 5,40
N19+30m-N20 *[41,3-30]*0,600*0,300 2,03
N20-N21 *31,10*0,600*0,300 5,60
N21-N23 *68,25*0,600*0,300 12,29
N23-N24 *40,00*0,600*0,300 7,20
N24+24,20m *24,20*0,600*0,300 4,36
N24+24,20m - N25 *[40-24,2]*0,600*0,300 2,84
N25+17m *17,00*0,600*0,300 3,06
N25+17m - +14,25m *14,25*0,600*0,300 2,57
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N25+17m - +14,25m - N26 *[45-17-14,25]*0,600*0,300 2,48
N26-N45 *[690+6,2]*0,600*0,300 125,32
N45-180 *40,00*0,600*0,300 7,20
VIA RISORGIMENTO
N46-N27 *270,00*0,600*0,300 48,60
SOMMANO m3 355,27 25,75 97148,20
13 /131 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo dimpiego,
AO.02.005.001.c |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
ghiaia o ghiaietto
MASSICCIATA x strade asfaltate - iempimento filo strada (h. scavo-85cm
CAGLIANO
464-N3 *125,10%0,600*[(1,13+1,35)/2-0,85] 29,27
PAU'
N13-N17 *134,00%0,600%[1,35-0.,85] 40,20
N17-N18 *14,50*0,600*[(1,35+2,15)/2-0,85] 7.83
N18-N18.1 *19,00*0,600%[(2,15+1,15)/2-0,851 9.12
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N26-N45 *[690+6,2]*0,600*[1,35-,85] 208,86
N45-180 *40,00*0,600*1(1,35+1,25)/2-0.851 10,80
VIA RISORGIMENTO
N46-N27
*270,00*0,600*[1,35-0,85] 81,00
SOMMANO m3 387,08 25,75 97967.31
14 /132 idem c.s. ...- con terre depositate nell'ambito del cantiere
A RIPORTARE 85°307,03
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REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO

DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOFE' pag. 5
IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 85°307,03
AO.02.005.001.a |MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVO (h. scavo - 0.85 terreni -0.95 mulattiera)
Buche di assaggio *10,00%1,50*1,500*2,000 45,00
MULATTIERA
N3-N4 *45,00*0,600*[(1,35+1,15)/2-0,95] 8,10
N4-N12 *302,70*0,600*%[1,15-0,95] 36,32
N12-N13 *40,00*0,600*[(1,15+1,35)/2-0,95] 7,20
PAU'- terreni privati
N18-N19 *21,45%0,600*[(2,15+1,35)/2-0,85] 11,58
N19+30m *30,00*0,600%[(1,35+2,78)/2-0,85] 21,87
N19+30m-N20 *[41,3-30]*0,600*[(2,78+1,65)/2-0,85] 9.25
N20-N21 *31,10*0,600*[(1,65+1,15)/2-0,85] 10,26
N21-N23 *68,25%0,600*[(1,15+1,35)/2-0,85] 16,38
N23-N24 *40,00*0,600*[1,35-0,85] 12,00
N24+24,20m *24,20%0,600*%[(1,35+1,96)/2-0,85] 11,69
N24+24,20m - N25 *[40-24,2]*0,600%[(1,96+1,35)/2-0,85] 7,63
N25+17m *17,00*0,600*[(1,35+0,87)/2-0,85] 2,65
N25+17m - +14,25m *14,25%0,600*[(0,87+2,39)/2-0,85] 6,67
VIA RISORGIMENTO - SANCINA
N25+17m - +14,25m - N26 *[45-17-14,25]*0,600*[(2,39+1,35)/2-0,85] 8,42
SOMMANO m3 215,02 2,51 539,70
15/133 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
AO.02.006.005 terra (cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifivti inerti) effeltuata con autocarri,
compreso lo spandimento del materiale e gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc
(nel computo metrico dovra essere considerato un coefficiente di rigonfiamento medio pari a 1,2)
Vedivoce n° 122 [m3 1 106.65] *1,20 1°327,98
Vedi voce n° 127 [m3 248.32] *1,20 297,98
Vedivoce n°® 128 [m3 173.51] *1,20 208,21
a dedurre materiale utilizzato per il rinterro
Vedivoce n° 132 [m3 215.02] *1,20 -258,02
Sommano positivi M3 1°834,17
Sommano negativim3 -258,02
SOMMANO m3 1°576,15 22,14 347895,96
16 /134 Demolizione e ripristino di singoli fratti di tombinatura e/o fognatura in punti diversi lungo il fracciato
AO.011.001.001.¢e |degli scavi per la posa di tubazioni acquedotto compreso ripristino delle tubazioni e/o pezzi speciali:
@315 mm
Stimati per interferenze rete tombinatura
*10,00 10,00
SOMMANO al ml 10,00 185,43 17854,30
17 /135 idem c.s. ...pezzi speciali:
AO.011.001.001.f |@ 400 mm
Stimati per interferenze rete tombinatura
*10,00 10,00
SOMMANO al ml 10,00 264,66 2°646,60
18 /136 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pierame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a
AO.01.001.002.b |qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate dlla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nelllambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
Rimozione scala in pietra per successivo riposizonamento zona Lavatoio - Stimati
*5,00 5,00
SOMMANO m3 5,00 126,68 633,40
19 /137 Oneri di discarica per RIFIUTI INERTI (ex IlA) per i quali é consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010 -
A0.02.006.006.a |tabella 1, lo smaltimento in discarica per rifivti inerti senza preventiva ™caratterizzazione di base™
(analisi qualitativa chimico-fisico secondo allegato 5, titolo V,tabella 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.e i.), e
piu precisamente:
* imballaggi in vetro (CER 15 01 07);
A RIPORTARE 125'876,99
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IMPORTI
NTLX;‘S:T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 125°876,99
* rifivti selezionati da costruzione e demolizione:
- cemento (CER 17 01 01);
- mattoni (CER 17 01 02);
- mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03);
- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07);
- vetro (CER 17 02 02);
* rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04);
* terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04).
Ai sensi del D.M. 27/9/2010 - tabella 1, penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti
prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze
pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio,
dellinquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolse,
etc, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura
significativa a causa dell'attivita pregressa esercitata.
rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terra
bianca") cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 09 04
Vedi voce n° 136 [m3 5.00] *2,400 12,00
SOMMANO t 12,00 12,15 145,80
20/138 Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 204-1 e
AO.03.008.003.b |UNI 11040, per strutture in elevazione non armate (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte
direftamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 16 mm, Cl 0,4, gettato in opera direttamente
da autobetoniera con apposita canaletta, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104) - classe di resistenza a compressione minima C35/45
Stimati per base appoggio gradoni scala
*1,70%1,500%[(2+0,25) /2] 2,87
SOMMANO m3 2,87 168,62 483,94
21 /139 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
AO.03.009.005.b |disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde: pannelli di legno
fasce laterali - h. media
*2,00%1,70*[(2+0,5)/2] 4,25
alzate
*6,00*1,500%0,250 2,25
SOMMANO m2 6,50 32,78 213,07
22 /146 Rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo binder oppure calcestruzzo
AO0.02.005.007 dello spessore di 10 cm, comprendente: rimozione dell' eventuale ripristino provvisorio ; trasporto alla
pubblica discarica del materiale di risulta e relativi oneri di discarica, fornitura e stesa di
conglomerato bituminoso binder spessore 10 cm oppure calcestruzzo
STRADE ASFALTATE
Vedivoce n° 52 [m2 1 061.54] 1°061,54
SOMMANO al mqg 1°061,54 24,20 25°689,27
23 /147 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia spessore soffice
DO.03.007.003.d |10 cm compresa sabbia, cemento ed ogni alira prestazione occorrente: pezzatura 10/12 (circa 240
kg/m?)
MULATTIERA - Ripristino selciato esistente
Vedi voce n° 120 [m2 292.50] 292,50
SOMMANO m2 292,50 120,00 35°100,00
24 /148 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica
DO.04.001.002.b |PAU' - terreni privati
80% operazione meccanica
N18-N26 *0,80*287,10*0,600*0,200 27,56
SOMMANO m3 27,56 11,99 330,44
25/ 149 idem c.s. ...fornitura: operazione manuale
A RIPORTARE 187°839,51
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IMPORTI
N&?{Sf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 187°839,51
DO.04.001.002.a |PAU' - terreni privati
20% operazione manuale
N18-N26 *0,20*287,10*0,600*0,200 6,89
SOMMANO m3 6,89 32,20 221,86
26 /150 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica
DO0.04.002.004.a |fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del
prato con 0,03 kg/m? e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e
la successiva rullatura; per singole superfici: - per singole superfici fino a 1000 m2.
287,00%1,000 287,00
SOMMANO m2 287,00 1,36 390,32
Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature (Cat 2)
27 /151 Fornitura di tubiin pvc rigido con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico
DM.02.005.001.e |interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso carico, scarico e frasporto, colori ral 8023-
7011, rigiditad 8 KN/mq - SN8 SDR 34. Il prezzo dei tubi é riferito a barre da é metri; nel caso che la
direzione lavori ordinasse barre da 3 metri, si applicherda un sovrapprezzo del 15%: De 250 mm.
1973,60 17973,60
SOMMANO m 17973,60 19,14 37°774,70
28 /152 Posa in opera nelle frincee o nei manufatti di tubi in pvc rigido con giunto ed anello elastomerico;
D0.02.005.001.b |compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere: diametiro esterno da 200 a 355
mm
Vedivoce n° 151 [m 1 973.60] 17973,60
SOMMANO m 17973,60 7.96 15709,86
29 /153 Rete di segnalazione in PE con fili in acciaio, per la segnalazione di condotte interrate, accoppiato a
DM.01.013.001.b |caldo a nastro in PE con scritta nera su fondo blu: altezza 500 mm
Vedivoce n° 151 [m 1 973.60] 17973,60
SOMMANO m 17973,60 0,80 17578,88
30/ 154 Posa di rete di segnalazione in PE, compresi tutti i materiali necessari e quanto altro per dare l'opera
DO.01.013.001 finita a perfetta regola d'arte
Vedivoce n° 151 [m 1 973.60] 17973,60
SOMMANO m 17973,60 0,96 1°894,66
31 /155 Raccordiin pvc rigido a parete piena per condotte di scarico interrate: curve a 90°: De 250
DM.02.005.004.e |Stimati
*10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 49,84 498,40
32/156 idem c.s. ...curve a 15°-30°-45°: De 250
DM.02.005.003.e |Stimati
*20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 41,16 823,20
33/157 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di raccordi in pvc rigido con giunto ed anello
D0.02.005.002.b |elastomerico; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo scarico, la
sistemazione a livelletta; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere: diametro esterno
da 200 a 355 mm
Vedi voce n° 155 [cad 10.00] 10,00
Vedi voce n° 156 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO m 30,00 37,44 17123,20
A RIPORTARE 247°854,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

247°854,59

34/158
DO.02.018.001.a

35/159
DO.02.021.001.a

36 /160
DO.02.021.002.a

37 /161
DM.02.014.001.c

38 /162
DM.02.014.001.d

39 /163
D0.02.008.001

40 /164
D0.02.008.002

Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente.

Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del
rivestimento per I'immissione del nuovo condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria
delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci;
il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero:

- per tubi con sezione interna fino a 0,10 m?

COLLEGAMENTO IN CAMERETTA 464 *1,00

COLLEGAMENTO IN CAMERETTA 180 *1,00

SOMMANO cad

Formazione di allaccio dell'uvtenza privata alla fognatura pubblica con foro sull'estradosso del
collettore principale creato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici) oppure in cameretta
d'ispezione (questa a carico del gestore), partendo dal filo del confine della proprieta privata,
compreso tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e funzionante, compreso
ricerca dei sottoservizi, scavo, trasporto a discarica, oneri di discarica, rinterri, ripristini, fornitura e
posa tubazione di allaccio dalla fognatura pubblica al limite di proprieta e relativi pezzi speciali,
fornitura e posa di eventuale pozzetto di ispezione con sifone firenze e relativo chiusino classe D 400.
La lunghezza convenzionale dell'allacciamento é la distanza tra I'asse del collettore al quale ci si
allaccia e linizio della proprieta privata. La profonditd convenzionale dell'allaccio & la misura tra il
piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. Profondita fino a 2,00 m.
Lunghezza allaccio finoa 3 m

Stimatin. 7 fino a 3m

*7,00

SOMMANO cad

idem c.s. ...Lunghezza allaccio da 3,01 ma 6,00 m
Stimatin. 3 fino a 6m
*3,00

SOMMANO cad

Pozzetto di ispezione prefabbricato circolare in calcestruzzo con diametro interno @800 mm atto ad
innestare tubi in cls, pvc, gres, pead, pp, ghisa, prfv etc. Elemento di fondo per acque bianche o nere
realizzato monoliticamente in un solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine laterali), per
linnesto di tubazioni da DN250 mm a DN 300 mm, fabbricato in calcestruzzo autocompattante SCC,
per una ottimale finitura delle superfici e migliore scorrimento dei liquami. Classi di calcestruzzo Alta
Resistenza SCC Cé0/75. Cameretta d'ispezione a perfetta tenuta idraulica senza ulteriori interventi in
opera (sigillature, stuccature), posizionata su un piano di calcestruzzo dosato a q/li 1,5 di cemento R
32.5 e rinfiancata con materiale di scavo con pezzatura non superiore a 50-60 mm, carrabile anche
per strade di 1° categoria senza rinfianchi di calcestruzzo. La fornitura dovra essere accompagnata
da Certificato di Conformitad alla Norma UNI EN 1917:2004 rilasciato dal produtiore. Si intende
compresa la soletta carrabile piana con ispezione DN 625 mm e redlizzata in c.a. secondo la
circolare EN 1917/2004. Risultano inoltre compresi i gradini alla marinara in acciaio inossidabile. Per n.
2 innesti DN 250 mm/ DN 300 mm - altezza utile fino 2,00 m.

52,00

SOMMANO cadauno

idem c.s. ...inoltre compresi eventuali gradini alla marinara in acciaio inox rivestiti in polietilene e
curve nel canale di fondo. Esclusi supplementi per inclinazione fondo ed innesti supplementari. Per n.
2 innesti DN 250 mm/ DN 300 mm - altezza utile 2,01 - 2,50 m.

cameretta N18

*1,00

SOMMANO cadauno

Posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione circolare, completo di elemento di base ed
elemento monolitico di rialzo a tronco di cono, comprese sigillature, innesto delle tubazioni e
quant'altro necessario per dare I'opera finita a perfetta tenuta idraulica:

- altezza utile interna fino a 2,00 m

Vedi voce n° 161 [cadauno 52.00]

SOMMANO cad

idem c.s. ...utile interna da 2,00 m fino a 2,50 m
Vedi voce n° 162 [cadauno 1.00]

1,00
1,00

2,00

7,00

7,00

3,00

3,00

52,00

52,00

1,00

1,00

52,00

52,00

1,00

370,97

972,62

1214,26

709,10

820,38

147,55

741,94

6°808,34

3642,78

36°873,20

820,38

7°672,60

A RIPORTARE

1,00

3047413,83
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IMPORTI
NTLXE"S:T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 304°413,83
SOMMANO cad 1,00 156,80 156,80
41 /165 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione:
D0.02.009.002.d |- maggior onere per sigillature, innesto delle tubazioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita
a perfetta tenuta idraulica
Chiusura foro cameretta 464 verso depuratore da dismettere - DN250mm
*1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 57,70 57,70
42 /166 Chiusino in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124
DM.02.012.001 con carico dirottura > 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001, con
rivestimento protettivo realizzato con vernice idrosolubile nera non tossica, costituto da:
* coperchio circolare con superficie a rilievi anfisdrucciolo, diametro 650 mm., articolato al telaio con
sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio
antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°, e sfilabile dal telaio a 115°
* telaio a base ottagonale 850 x 850 mm., altezza 100 mm. e luce netta circolare pari a 600 mm
¢ guarnizione circolare continua, antirumore ed antibasculamento, in elastomero (policloroprene) ad
alta densita con larga base piana di appoggio e profilo speciale posizionata in una apposita gola nella
parte inferiore del coperchio per garantire la possibilita di sostituzione
Vedivoce n° 161 [cadauno 52.00] 52,00
Vedi voce n° 162 [cadauno 1.00] 1,00
SOMMANO cad 53,00 212,47 117260,91
43 /167 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, compresi tutti i materiali necessari per dare I'opera finita a
D0O.02.012.001 perfetta regola d'arte: luce netta circolare pari a 600 mm
Vedi voce n° 166 [cad 53.00] 53,00
SOMMANO cad 53,00 23,95 17269,35
44 [ 242 Fornitura e posa in opera di controtubo di protezione con tubazione in PVC SN8 con giunzione a
AO.010.001.005.d |bicchiere ed anello elastomerico, compresa la fornitura e la messa in opera di setti di separazione,
dei tappi di chiusura alle estremita del controtubo, compreso il getto dei blocchi di tamponamento il
cls alle due estremita del controtubo:
Per condotte DN250
Stimati
*20,00 20,00
SOMMANO al ml 20,00 70,10 17402,00
45 /243 idem c.s. ...controtubo:
AO.010.001.008.g |Per condotte DN400
Stimati
*20,00 20,00
SOMMANO al ml 20,00 118,20 2°364,00
46 [ 244 Demolizione parziale e/o totale di condotti vari, eseguita con mezzi meccanici, compresa
AO.01.001.017.a |frantumazione, carico, frasporto alle discariche autorizzate e oneri di smaltimento:
- condotti in calcestruzzo, ca, grés, fibrocemento , con volume calcolato con esclusione dei vuoti
Stimati
*3,00 3,00
SOMMANO m3 3,00 207,25 621,75
47 | 245 Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione
A0.02.000.009 e segnaletica. Con deposito nellambito del cantiere o presso sito indicato dalla DL dei materiali
rivtilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio, compresi oneri di discarica.
Stimati
*10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 25,72 257,20
Noli e opere in economia (Cat 4)
A RIPORTARE 321°803,54
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IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3217803,54
48 / 140 Mano d'opera edile: caposquadra
M.01.001 Rimozione scala in pietra loc. Pau
*4,000 4,00
Riposizionamento scala in pietra loc. Pau
*4,000 4,00
SOMMANO ora 8,00 37,49 299,92
49 /141 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello
M.01.002 Rimozione scala in pietra loc. Pau
*2,00*8,000 16,00
Riposizionamento scala in pietra loc. Pau
*2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 32,00 34,25 17096,00
50/ 142 Mano d'opera edile: operaio comune - 1°livello
M.01.004 Rimozione scala in pietra loc. Pau
*2,00*8,000 16,00
Riposizionamento scala in pietra loc. Pau
*2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 32,00 28,80 921,60
51/143 Mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: con operatore
N.01.005.013.a  |8,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 50,31 402,48
52 /144 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza
N.06.001.003.a |al funzionamento: - 10 KVa
4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 9,01 36,04
53 /145 Nolo di martello demolitore: - leggero, con operatore, compreso consumo energia elettrica
N.06.004.001.a  |4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 29,90 119,60
RETE ACQUEDOTTO (SpCat 2)
Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini  (Cat 1)
54 /15 Taglio e disfacimento di pavimentazione stradale in bitumato o cls, con impiego di apposita
AO.02.000.003 macchina fresatrice, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio e compresi gli oneri di discarica
BUCHE DI ASSAGGIO
*10,00*1,50%1,500 22,50
CAGLIANO - Via R. Sanzio
*125,00%[0, 1+0,60+,1] 100,00
SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau
*175,00*[0,1+0,60+0,1] 140,00
SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina
*1215,00*[0,1+0,60+0,1] 972,00
SOMMANO m2 17234,50 5,25 6°481,13
55/31 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, cubetti di porfido, ciottoli o pietre con o
AO.02.000.004 senzattofondo in calcestruzzo piu eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso
cernita, recupero e accatastamento nellambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e frasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, compresi oneri di
discarica
MULATTIERA - Rimozione selciato esistente
Mulattiera - largh. stimata 1,5 m (tot. per acquedotto e fgn)
*390,00%[1,5/2] 292,50
A RIPORTARE 292,50 3317160,31

COMMITTENTE: LARIO RETI HOLDING SPA




REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO
DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOE'

pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

292,50

3317160,31

56 / 44
AO.02.002.001.a

57 /45
AO.02.002.001.c

58 / 46
AO.02.003.001.a

incremento per tratto con 3 tubazioni ACQ
*135,00%[0,3+0,3]

SOMMANO m2

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa
I'estrazione e I'aggotto di eventudli acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere, compresa la formazione
delle nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

BUCHE DI ASSAGGIO *10,00%1,50*1,500*[2-0,1]

SCAVI ROCCE SCIOLTE

CAGLIANO - Via R. Sanzio

*0,80*125,00%0,600*[1,15-0,1]

SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau

*0,80*175,00*0,600*[1,15-0,1]

SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina

*0,80*1215,00*0,600*[1,15-0,1]

Mulattiera

Adduzione da Cagliano

*0,30*255,00%0,600*1, 150

Adduzione da sorgente Pau

*0,30*135,00*[0,9/3]*1,150

Scarico di Fondo

*0,30*135,00%[0,9/3]*1,150

Distribuzione

*0,30*135,00%[0,9/3]*1,150

SOMMANO m3

idem c.s. ...1,20m: in roccia compatta senza uso di mine, compreso l'incidenza dello scavo oltre la
sezione di calcolo

SCAVO IN ROCCIA

CAGLIANO - Via R. Sanzio
*0,10%125,00%0,600*[1,15-0,1]

SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau
*0,10*175,00*0,600%[1,15-0,1]

SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina
*0,10*1215,00*0,600*[1,15-0,1]
Mulattiera

Adduzione da Cagliano
*0,50*255,00*0,600*1, 150

Adduzione da sorgente Pau
*0,50*135,00%[0,9/3]*1,150

Scarico di Fondo
*0,50*135,00%[0,9/3]*1,150
Distribuzione
*0,50*135,00%[0,9/3]*1,150

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose, compresa l'estrazione a bordo scavo, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale scavato nelllambito del cantiere, compresa la formazione delle
nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m : per profondita
finoa2m

SCAVO A MANO

CAGLIANO - Via R. Sanzio

*0,10%125,00%0,600*[1,15-0,1]

SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau

*0,10*175,00*0,600*[1,15-0,1]

SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina

*0,10*1215,00*0,600*[1,15-0,1]

Mulattiera

*1,150

Adduzione da Cagliano

*0,20*255,00%0,600*1, 150

Adduzione da sorgente Pau

*0,20*135,00%[0,9/3]*1,150

Scarico di Fondo

*0,20*135,00%[0,9/3]*1,150

81,00

373,50

42,75

63,00

88,20

612,36

52,79

13,97

13,97

13,97

901,01

7.88

11,03

76,55

87,98

23,29

23,29

23,29

253,31

7.88

11,03

76,55

14,24

10,30

61,80

5'318,64

9280,40

15°654,56

A RIPORTARE

3617413,91
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IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 150,44 361°413,91
Distribuzione
*0,20*135,00%[0,9/3]*1,150 9,32
SOMMANO m3 159,76 67,09 10°718,30
59 /47 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
AO.02.005.001.e |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, anche per rinfianco e
copertura tubazioni: - con fornitura di sabbia viva di cava
SOTTOFONDO E RINFIANCO (0.15m+0.25m)
CAGLIANO - Via R. Sanzio
*125,00*0,600%0,400 30,00
SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau
*175,00*0,600*0,400 42,00
SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina
*1215,00*0,600*0,400 291,60
Mulattiera
Adduzione da Cagliano
*255,00%0,600%0,400 61,20
Adduzione da sorgente Pau
*135,00*[0,9/3]*0,400 16,20
Scarico di Fondo
*135,00*[0,9/3]*0,400 16,20
Distribuzione
*135,00%[0,9/3]*0,400 16,20
a dedurre tubazione PEAD DE90mm PN 16 *[380+135+135+135+1390]*[3,14*(0,045/2)] -13,05
Sommano positivi m3 473,40
Sommano negativim3 -13,05
SOMMANO m3 460,35 29,87 13°750,65
60/ 48 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,
AO.02.005.001.c |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
ghiaia o ghiaietto
GHIAIA
CAGLIANO- via R. Sanzio
*125,00*0,600*0,300 22.50
SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau
*175,00*0,600*0,300 31,50
SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina
*1215,00*0,600*0,300 218,70
Mulattiera
Adduzione da Cagliano
*255,00*0,600*0,300 45,90
Adduzione da sorgenti Pau
*135,00%[0,9/3]*0,300 12,15
Scarico di fondo
*135,00%[0,9/3]*0,300 12,15
Distribuzione
*135,00%[0,9/3]*0,300 12,15
SOMMANO m3 355,05 25,75 9°142,54
61 /49 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, frasporto e scarico al luvogo d'impiego,
AO.02.005.001.c |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
ghiaia o ghiaietto
MASSICCIATA STRADALE - Riempimento filo strada
CAGLIANO - Via R. Sanzio
*125,00%0,600*[0,350+, 1] 33,75
SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau
*175,00*0,600%0,450 47,25
SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina
*1215,00*0,600*0,450 328,05
SOMMANO m3 409,05 25,75 10°533,04
62 /50 idem c.s. ...- con terre depositate nell'ambito del cantiere
AO.02.005.001.a |MATERIALE UTILIZZATO PER IL RINTERRO
Mulattiera
Adduzione da Cagliano
*255,00%0,600%0,350 53,55
A RIPORTARE 53,55 405°558,44
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IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 53,55 405°558,44
Adduzione da sorgenti PQu
*135,00%[0,9/3]*0,350 14,18
Scarico di fondo
*135,00%[0,9/3]*0,350 14,18
Distribuzione - tratto su mulattiera
*135,00%[0,9/3]*0,350 14,18
SOMMANO m3 96,09 2,51 241,19
63 /51 Trasporto a rifiuvto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
AO.02.006.005 terra (cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti) effettuata con autocarri,
compreso lo spandimento del materiale e gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a me
(nel computo metrico dovra essere considerato un coefficiente di rigonfiamento medio pari a 1,2)
Vedi voce n° 44 [m3 901.01] *1,20 1°081,21
Vedi voce n° 45 [m3 253.31] *1,20 303,97
Vedivoce n°® 46 [m3 159.76] *1,20 191,71
a dedurre materiale riutilizzato per il rinterro
Vedi voce n° 50 [m3 96.09] *1,20 -115,31
Sommano positivim3 1'576,89
Sommano negativim3 -115,31
SOMMANO m3 17461,58 22,14 32°359,38
64 /53 Opere di scavo, reinterro e ripristino per inserimenti o collegamenti su tubazioni acquedotto. Nel
AO.09.001.005.e |prezzo & compreso: taglio e disfacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso (ove
presente); accantonamento della pavimentazione in acciotolato, porfido, lastricato, opus incertum,
terra di coltivo (ove presente); scavo idoneo per lintervento sino alla messa a nudo della tubazione
interrata, da eseguirsi su qualsiasi terreno e con qualsiasi mezzo meccanico; sovrapprezzo per
I'armatura delle pareti dello scavo; sovrapprezzo per I'esecuzione manuale dello scavo; sovrapprezzo
per la demolizione di roccia, frovanti o alfri manufatti in c.a.; carico, trasporto e smaltimento di tutto il
materiale di risulta proveniente dallo scavo, compreso oneri di discarica; sovrapprezzo per il
prosciugamento degli scavi; ripristino sottoservizi esistenti; fornitura e stesa di sabbia vagliata per la
protezione delle tubazioni; reinterro con ghiaia e pietrisco di idonea pezzatura adeguatamente
vibrocompresso (ad esclusione degli scavi in terra di coltivo); ripristino provvisorio in conglomerato
bituminoso a freddo (ad esclusione degli scavi in terra di coltivo); ripristino della pavimentazione con
conglomerato bituminoso Binder spessore 10 cm (ad esclusione degli scavi in terra di coltivo);
interventi di sistemazione per assestamenti/cedimenti;
Interventi su strade in conglomerato bituminoso, porfido, lastricato, acciotolato, opus incertum per
scavisino a 1,5 mc
COLLEGAMENTI
NODO 1
*1,00 1,00
NODO 5
*1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 423,60 847,20
65 /54 idem c.s. ...sinoa 3 mc
A0.09.001.006.f |[NODO 2
*2,00 2,00
NODO 3
*1,00 1,00
NODO 4
*1,00 1,00
Rimozione idrante esistente Pau
*1,00 1,00
Collegamento provvisorio rete (stimato 1 per linea)
*1,00 1,00
SOMMANO cad 6,00 592,80 37556,80
66 /55 Opere siradali per esecuzione di derivazione d'utenza acquedotto, per tubazioni fino al DN 400 a
AO.02.002.016.a |profondita inferiore a 1,3 m e per una lunghezza fino a 2 m, compreso: taglio e disfacimento della
pavimentazione; scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici; sovrapprezzo per
I'esecuzione manuale dello scavo; demolizione di roccia da mina o di manufatti in c.a; trasporto alla
pubblica discarica del materiale di risulta, compresi oneri di discarica; fornitura e stesa di sabbia
vagliata a protezione delle tubazioni; fornitura e stesa di ghiaia in sostituzione del materiale di risulta;
rifacimento provvisorio/definitivo della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Bynder
dello spessore di 10 cm:
A RIPORTARE 442'563,01
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IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4427563,01
Su strade pavimentate in conglomerato bituminoso
ALLACCIAMENTI
Opere stradali per allacciamenti
*15,00 15,00
Allacciamento punto prelievo
*1,00 1,00
SOMMANO corpo 16,00 409,20 6°547,20
67 /56 Sovrapprezzo per I'esecuzione di derivazioni d'utenza per ogni metro lineare oltre i 2 m
AO.02.002.018.a |Su strade pavimentate in conglomerato bituminoso, per sezioni di scavo di larghezza 0,5 m
ALLACCIAMENTI
Stimati + allaccio lungo via Piave 19
*70,00 70,00
SOMMANO ml 70,00 57,20 4°004,00
68 /57 Opere siradali per esecuzione di derivazione d'utenza acquedotto, per tubazioni fino al DN 400 a
AO.02.002.016.b |profondita inferiore a 1,3 m e per una lunghezza fino a 2 m, compreso: taglio e disfacimento della
pavimentazione; scavo a sezione ristrelta eseguito con mezzi meccanici; sovrapprezzo per
I'esecuzione manuale dello scavo; demolizione di roccia da mina o di manufatti in c.a; trasporto alla
pubblica discarica del materiale di risulta, compresi oneri di discarica; fornitura e stesa di sabbia
vagliata a protezione delle tubazioni; fornitura e stesa di ghiaia in sostituzione del materiale di risulta;
rifacimento provvisorio/definitivo della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Bynder
dello spessore di 10 cm:
Su strade pavimentate in acciotolato, porfido, lastricato, opus incertum
Predisposizione allacciamenti casa serb. Pau
*1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 445,51 445,51
69 /58 Opere stradali per posa idrante, su strade pavimentate in bitumato, compreso: taglio e disfacimento
AO0.02.002.009.a |pavimentazione; scavo a sezione ristrelta eseguito con mezzi meccanici; sovrapprezzo per
I'esecuzione manuale dello scavo; demolizione di roccia da mina o di manufatti in c.a; trasporto alla
pubblica discarica del materiale di risulta, compreso oneri di discarica; fornitura e stesa di sabbia
vagliata a protezione delle tubazioni; fornitura e stesa di ghiaia in sostituzione del materiale di risulta;
formazione drenaggio per scarico colonna idrante dopo I'utilizzo; formazione di sovrastrutture in cls a
protezione della tubazione di presa nel caso di profonditd minima 60 cm; fornitura e posa di nastro
segnalatore; rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Bynder dello
spessore di 10 cm:
Componente fissa per scavo e reinterro relativo al punto di collegamento alla rete esistente
IDRANTE
Scavo per posa nuovi idranti soprasuolo
*5,00 5,00
SOMMANO corpo 5,00 455,00 2°275,00
70 /59 idemc.s. ...10cm:
AO.02.002.009.b |Componente variabile per distanze maggiori di 2 m dell'idrante dalla rete esistente
IDRANTE
Stimati
*20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 88,80 17776,00
71/ 60 idemc.s...10cm:
A0.02.002.009.c |Componente fissa per scavo e reinterro relativo al punto di posa dell'idrante
IDRANTE
Vedi voce n° 58 [corpo 5.00] 5,00
SOMMANO corpo 5,00 170,51 852,55
72/ 61 Demolizione e ripristino di singoli fratti di tombinatura e/o fognatura in punti diversi lungo il tracciato
AO.011.001.001.¢e |degli scavi per la posa di tubazioni acquedotto compreso ripristino delle tubazioni e/o pezzi speciali:
2315 mm
Stimati
*10,00 10,00
SOMMANO al ml 10,00 185,43 1°854,30
A RIPORTARE 460°317,57
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IMPORTI
NTLXE"FC;T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 460°317,57
731762 Rifacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo binder oppure calcestruzzo
AO.02.005.007 dello spessore di 10 cm, comprendente: rimozione dell' eventuale ripristino provvisorio ; trasporto alla
pubblica discarica del materiale di risulta e relativi oneri di discarica, fornitura e stesa di
conglomerato bituminoso binder spessore 10 cm oppure calcestruzzo
Vedivoce n° 52 [m2 1 061.54] 1°061,54
SOMMANO al mg 1°061,54 24,20 257689,27
74 /68 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia spessore soffice
DO.03.007.003.d |10 cm compresa sabbia, cemento ed ogni alira prestazione occorrente: pezzatura 10/12 (circa 240
kg/m?)
MULATTIERA - Ripristino selciato esistente
Vedi voce n° 31 [m2 373.50] 373.50
SOMMANO m2 373,50 120,00 447820,00
Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature (Cat 2)
75714 Opere idrauliche per la redlizzazione del collegamento presso il NODO 1, comprensivo di fornitura e
NODO 1 posa materiali idraulici, manodopera, materiale di consumo e quant'aliro necessario a rendere
I'opera compiuta
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 515,51 515,51
76 /63 Opere idrauliche per la realizzazione del collegamento presso il NODO 2, comprensivo di fornitura e
NODO 2 posa materiali idraulici, manodopera, materiale di consumo e quant'aliro necessario a rendere
l'opera compiuta
2,00 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 418,89 837,78
77 /] 64 Opere idrauliche per la realizzazione del collegamento presso il NODO 3, comprensivo di fornitura e
NODO 3 posa materiali idraulici, manodopera, materiale di consumo e quant'aliro necessario a rendere
I'opera compiuta
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 671,15 671,15
78/ 65 Opere idrauliche per la redlizzazione del collegamento presso il NODO 4, comprensivo di fornitura e
NODO 4 posa materiali idraulici, manodopera, materiale di consumo e quant'aliro necessario a rendere
I'opera compiuta
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 882,85 882,85
79/ 66 Opere idrauliche per la realizzazione del collegamento presso il NODO 5, comprensivo di fornitura e
NODO 5 posa materiali idraulici, manodopera, materiale di consumo e quant'aliro necessario a rendere
I'opera compiuta
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 672,35 672,35
80 /67 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per acqua potabile e da
DM.01.003.003.h |potabilizzare, rispondente alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.Lgs n°174/04 e DM 21/03/73, e
verificato secondo la norma UNI EN 1622, colore blu o nero con linee azzurre coestruse: SDR 11 (PN16)
- diametro esterno 90 mm
CAGLIANO - Via R. Sanzio
*125,00 125,00
SMH- incrocio via Piave - Frazione Pau
*175,00 175,00
SMH-Via Risorgimento Pau-Sancina
*1215,00 1'215,00
Mulattiera
Adduzione da Cagliano
A RIPORTARE 1°515,00 534°406,48
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IMPORTI
NTL/JArEI.FCI):rAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1°515,00 534°406,48
*255,00 255,00
Adduzione da sorgente Pau
*135,00 135,00
Scarico di Fondo
*135,00 135,00
Distribuzione *135,00 135,00
Parziale m 2°175,00
SOMMANO m 2°175,00 8,48 18°444,00
81 /69 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene a alta densita; compreso I'eventuale
DO.01.020.001.a |carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature, la posa e saldatura di pezzi speciali (manicotti, curve, tee, riduzioni,
cartelle, ecc...); compreso il collaudo, prova idrauvlica ed ogni altro onere: diametro esterno da 20 a
90 mm
Vedivoce n° 67 [m 2 175.00] 2°175,00
SOMMANO m 2°175,00 11,28 24°534,00
82/70 Rete di segnalazione in PE con fili in acciaio, per la segnalazione di condotte interrate, accoppiato a
DM.01.013.001.b |caldo a nastro in PE con scritta nera su fondo blu: altezza 500 mm
Vedivoce n° 67 [m 2 175.00] 2°175,00
SOMMANO m 2°175,00 0,80 1°740,00
83/71 Posa di rete di segnalazione in PE, compresi tutti i materiali necessari e quanto altro per dare l'opera
DO.01.013.001 finita a perfetta regola d'arte
Vedivoce n° 70 [m 2 175.00] 2°175,00
SOMMANO m 2°175,00 0,96 2°088,00
84 /72 Gomito elettrosaldabile PE De 90 45°
DM.01.017.001.f |Stimati 45° *40,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 50,52 2°020,80
85/73 idem c.s. ...De 90 90°
DM.01.018.001.g |Stimati
*10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 50,52 505,20
86 /74 Fondello PE elettrosaldabile fine linea De 90
DM.01.016.001.g |Finelinea Pau
*1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 40,87 40,87
87/75 Raccordi a saldare in polietilene ad alta densita PE 100 per tubi in polietilene di condotte in pressione:
DM.01.003.028.h |manicotto elettrosaldabile, PN 16: diametro esterno 90 mm
Stimati (lunghezza linea 2175 m)
*65,00 65,00
SOMMANO cad 65,00 9,97 648,05
88/76 Collegamento dlla rete acquedotto in esercizio, in acciaio, ghisa o pead, escluso tubazioni e pezzi
DO.01.018.001.a |specidali:
Per tubazioni sino al DN 100
Cagliano
*1,00 1,00
Pau sorgenti
*1,00 1,00
Sancina
*1,00 1,00
SOMMANO cad 3,00 223,68 671,04
A RIPORTARE 585°098,44
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IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 585098,44
89 /77 Realizzazione nuovo allacciamento singolo dalla tubazione principale alla nicchia contatore/
DO.01.017.008.b |pozzetto, compreso: organizzazione dell'intervento con I'utente, formazione dell'allacciamento sino a
6 m, predisposizione tubazioni e raccordi nella nicchia/pozzetto, installazione contatore e
rubinetteria ritiro c/o nostri magazzini dei materiali, documentazione fotografica, compilazione ODI
(con matricola, ubicazione e lettura iniziale del contatore):
Allacciamento in pead De50 compreso rubinetto unidirezionale fino al DN40 e contatore fino al
calibro 40 mm
Collegamento provvisorio (stimato)
*1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 303,70 303,70
90/78 Realizzazione nuovo dllacciamento singolo dalla tubazione principale alla nicchia contatore/
DO.01.017.007.e |pozzetto, compreso: organizzazione dellintervento con l'vtente, formazione dell'allacciamento sino a
6 m, predisposizione tubazioni e raccordi nella nicchia/pozzetto, documentazione fotogrdfica,
compilazione foglio di lavoro per nuovo contatore se installato (con matricola, ubicazione e lettura
iniziale del contatore), compresa la fornitura del materiale occorrente per la derivazione:
Allacciamento in pead De40 con ricollegamento della tubazione esistente nella nicchia/pozzetto del
contatore
Allacciamenti 1" 1/4
*16,00 16,00
Punto prelievo Pau
*1,00 1,00
SOMMANO cad 17,00 461,00 7°837,00
91/79 Realizzazione nuovo dllacciamento singolo dalla tubazione principale alla nicchia contatore/
DO.01.017.008.e |pozzetto, compreso: organizzazione dell'intervento con I'utente, formazione dell'allacciamento sino a
6 m, predisposizione tubazioni e raccordi nella nicchia/pozzetto, installazione contatore e
rubinetteria ritiro c/o nostri magazzini dei materiali, documentazione fotografica, compilazione ODI
(con matricola, ubicazione e lettura iniziale del contatore):
Sovrapprezzo per una ulteriore predisposizione per allacciamento da De 25 a De 50
spostamento interno/esterno - stimati
*10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 30,37 303,70
92 /80 Formazione della scanalatura di alloggiamento del montante di presa avente le seguenti dimensioni:
DO.01.017.010.a |larghezza 15 cm,profonditd25 cm, altezza da 40 cm sotto il piano di calpestio al piano inferiore della
nicchia del contatore compreso il riempimento e la sigillatura della scanalatura con intonaco di
malta di cemento:
per una lunghezza della scanalatura fino a 0,7 mt
Intevento in nicchie esterne esistenti - stimati
*6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 32,20 193,20
93 /81 Fornitura di idrante soprasuolo tipo C a frattura prestabilita, conforme alle norme EN 14384 e EN 1074-
DM.01.012.002.b |6, testa, colonna e base in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente
anticorrosione spessore minimo 250 micron e resistente al degrado dei raggi UV, sistema di tenuta
secondaria multi O-Ring in gomma EPDM alloggiati in materiale esente da corrosione, stelo di
manovra in acciaio inossidabile, disco antifrizione in resina sintetica POM, ofturatore in ghisa
sferoidale completamente vulcanizzato con gomma EPDM, tubo di manovra in acciaio C40 zincato,
dispositivo di manovra in alluminio, catenella in acciaio inossidabile, distacco della sezione superiore
in caso di urto che protegge la condotta sottostante e mantiene in carico I'impianto di alimentazione,
PN 16: DN 80, attacchi UNI 2x70
5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 718,11 3°590,55
94 /82 Fornitura e posa in opera di idrante a colonna o sottosuolo, compreso i materiali e la posa dalla
DO.01.019.001.a |condotta principale fino all'installazione dell'idrante, per una lunghezza massima di 10 m, escluse le
opere di scavo e la fornitura dell'idrante.
Vedivoce n° 81 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 5,00 975,80 4879,00
A RIPORTARE 602205,59
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RIPORTO 602205,59
95/83 Pozzetto di raccordo e diispezione in calcestruzzo armato:
DM.02.009.001.a |- elemento di fondo: dimensioni interne 80x80 cm, spessore 10 cm, altezza esterna 50 cm
Pozzetto B1 innesto scarico di fondo
*1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 82,76 82,76
96 /84 Pozzetto diraccordo e diispezione in calcestruzzo armato:
DM.02.009.001.b |- anello di prolunga: dimensioni interne 80x80 cm, spessore 10 cm, altezza utile 25 cm
Pozzetto B innesto scarico di fondo
*1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 50,90 50,90
97 /85 Pozzetto di raccordo e diispezione in calcestruzzo armato:
DM.02.009.001.d |- piasira di copertura: dimensioni 100x100 cm, spessore 20 cm
Pozzetto B1 innesto scarico di fondo
*1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 108,21 108,21
98 /86 Posa in opera di pozzetto di raccordo e diispezione quadrato o rettangolare:
D0.02.009.001.a1 |- elemento di fondo, dimensioni interne fino a 150x150 cm
Vedi voce n° 83 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 59,90 59,90
99 /87 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione:
DO.02.009.001.b1|- anello di prolunga, dimensioni interne fino a 150x150 cm
Vedi voce n° 84 [cad 1.00] 1.00
SOMMANO cad 1,00 39,93 39.93
100/ 88 Posa in opera di pozzetto diraccordo e di ispezione:
D0.02.009.001.c1 |- piasira di copertura, per elementi con dimensioni interne fino a 150x150 cm
Vedi voce n° 85 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 29,40 29,40
101 /89 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione:
DO0.02.009.002.d |- maggior onere per sigillature, innesto delle tubazioni e quant'altro necessario per dare I'opera finita
a perfetta tenuta idraulica
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 57,70 57,70
102 /90 Chiusino in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124
DM.02.012.001 con carico diroftura > 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001, con
rivestimento protettivo realizzato con vernice idrosolubile nera non tossica, costituto da:
* coperchio circolare con superficie a rilievi anfisdrucciolo, diametfro 650 mm., articolato al telaio con
sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio
antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°, e sfilabile dal telaio a 115°
« telaio a base ottagonale 850 x 850 mm., altezza 100 mm. e luce netta circolare pari a 600 mm
¢ guarnizione circolare continua, antirumore ed antibasculamento, in elastomero (policloroprene) ad
alta densita con larga base piana di appoggio e profilo speciale posizionata in una apposita gola nella
parte inferiore del coperchio per garantire la possibilitd di sostituzione
Vedi voce n° 83 [cad 1.00] 1.00
SOMMANO cad 1,00 212,47 212,47
103 /91 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, compresi tutti i materiali necessari per dare I'opera finita a
DO0.02.012.001 perfetta regola d'arte: luce netta circolare pari a 600 mm
Vedi voce n° 90 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 23,95 23,95
A RIPORTARE 602°870,81
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RIPORTO 602°870,81
Noli e opere in economia (Cat 4)
104 /92 Mano d'opera edile: caposquadra
M.01.001 8,000 8,00
SOMMANO ora 8,00 37,49 299,92
105/93 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello
M.01.002 2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 34,25 548,00
106 /94 Mano d'opera edile: operaio comune - 1°livello
M.01.004 2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 28,80 460,80
107 /95 Mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: con operatore
N.01.005.013.a |8,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 50,31 402,48
108 /96 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza
N.06.001.003.a al funzionamento: - 10 KVa
4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 9,01 36,04
109 /97 Nolo di martello demolitore: - leggero, con operatore, compreso consumo energia elettrica
N.06.004.001.a  |4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 29,90 119,60
110/98 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per acqua potabile e da
DM.01.003.003.h |potabilizzare, rispondente alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.Lgs n°174/04 e DM 21/03/73, e
verificato secondo la norma UNI EN 1622, colore blu o nero con linee azzurre coesifruse: SDR 11 (PN14)
- diametro esterno 90 mm
bypass adduzione sorgente /distribuzione
*135,00 135,00
SOMMANO m 135,00 8,48 17144,80
111 /99 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene a alta densita; compreso I'eventuale
DO.01.003.002.a |carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere: diametro
esterno da 20 a 90 mm
Vedi voce n° 98 [m 135.00] 135,00
SOMMANO m 135,00 9.80 17323,00
112/100 Collegamento alla rete acquedotto in esercizio, in acciaio, ghisa o pead, escluso tubazioni e pezzi
DO.01.018.001.a |speciali:
Per tubazioni sino al DN 100
bypass adduzione sorgente /distribuzione
*2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 223,68 447,36
CAMERETTA ACQUEDOTTO NODO "A" (SpCat 3)
Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini  (Cat 1)
113/1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa
A0.02.002.001.a |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
A RIPORTARE 607°652,81
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RIPORTO 607°652,81
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere, compresa la formazione
delle nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Dim. inferne 1.5x2.5m xh.1.5m *0,70*3,00*2,000*[1,500+,15] 6,93
SOMMANO m3 6,93 10,30 71,38
114 /2 idem c.s. ...1,20m: in roccia compatta senza uso di mine, compreso l'incidenza dello scavo oltre la
A0.02.002.001.c |sezione di calcolo
0,20*3,00*2,000*1,650 1,98
SOMMANO m3 1,98 61,80 122,36
115/3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
AO.02.003.001.a |esclusione di quelle rocciose, compresa l'estrazione a bordo scavo, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale scavato nelllambito del cantiere, compresa la formazione delle
nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m : per profondita
finoa2m
0,10*3,00*2,000*1,650 0,99
SOMMANO m3 0,99 67,09 66,42
116/ 4 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luvogo dimpiego,
AO.02.005.001.e |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, anche per rinfianco e
copertura tubazioni: - con fornitura di sabbia viva di cava
Sottofondo in ghiaia grossa - cameretta "A"
*3,00*2,000%0, 150 0,90
Rinfianco cameretta (largh. scavo - ingombro cameretta)
*3,00*2,000*1,500 9,00
a dedurre volume cameretta
*2,80*1,800*1,500 -7.56
Sommano positivi M3 9.90
Sommano negativim3 -7,56
SOMMANO m3 2,34 29.87 69,90
17/5 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
AO.02.006.005 terra (cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifivti inerti) effettuata con autocarri,
compreso lo spandimento del materiale e gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc
(nel computo metrico dovra essere considerato un coefficiente di rigonfiamento medio pari a 1,2)
Vedivoce n° 1 [m3 6.93] *1,20 8,32
Vedivoce n° 2 [m3 1.98] *1,20 2,38
Vedi voce n° 3 [m3 0.99] *1,20 1,19
SOMMANO m3 11,89 22,14 263,24
Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature (Cat 2)
118/ 6 Pozzetto di raccordo e di ispezione in calcestruzzo armato Rck 40N/mm2, convenientemente armato
DM.02.009.004.e |con acciaio B450C, dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria, predisposto con
impronte sulle pareti per consentire I'innesto delle tubazioni:
- anello di prolunga: dimensioni interne 150x150 cm, spessore 14 cm, altezza utile 150 cm
Cameretta 150x250xh.150cm (x1,5 per adeguamento dimensioni cameretta)
*1,50 1,50
SOMMANO cad 1,50 268,74 403,11
19/7 idem c.s. ...delle tubazioni:
DM.02.009.006.d |- piasira di copertura: dimensioni 235x235 cm, spessore 22 cm
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 366,89 366,89
120/ 8 Posa in opera di pozzetto diraccordo e di ispezione:
DO.02.009.001.b2|- anello di prolunga, dimensioni interne olire a 150x150 cm
A RIPORTARE 609°016,11
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RIPORTO 609°016,11
anello di prolunga 150x250 (x1,5 per adeguamento dimensioni cameretta) *1,50 1,50
SOMMANO cad 1,50 59,90 89,85
121/9 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione:
D0.02.009.001.c2 |- piasira di copertura, per elementi con dimensioni interne oltre a 150x150 cm
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 39.93 39,93
122 /10 Chiusino in ghisa sferoidale, con 2 coperchi triangolari con superficie metallica antisdrucciolo e
E.01.007.003.d guarnizione antirumore conforme alle norme UNI EN 124-1995.
Classe D400 telaio monoblocco di fusione avente apertura libera 900 x 600 mm. Ingombro esterno
1102 mm. X 764 mm. Altezza 100 mm. Peso complessivo circa 135 Kg, completo di chiave di
manovra.
x1,7 per adeguamento dimensioni chiusini *1,70 1,70
SOMMANO cad 1,70 1°000,00 17700,00
123/ 11 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, compresi tutti i materiali per dare I'opera finita a perfetta
E.01.008.001.e regola d'arte: luce netta 900x600 mm, 1060x700 mm
x1,7 per adeguamento dimensioni chiusini) *1,70 1,70
SOMMANO cad 1,70 50,09 85,15
124 /12 Posa in opera di pozzetto di raccordo e di ispezione:
D0.02.009.002.d |- maggior onere per sigillature, innesto delle tubazioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita
a perfetta tenuta idraulica
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 57,70 115,40
125/13 Fornitura di gradini in ferro zincato di dimensioni 153x365 mm
DM.02.012.013  |[1/0,2] 5,00
SOMMANO cad 5,00 44,41 222,05
126 /16 Posa in opera di gradini in ghisa, ferro o acciaio e plastica, compresi tutti i materiali necessari per
DO.02.012.007 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 13 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad 5,00 4,81 24,05
127 /17 Fornitura di saracinesca conforme alle norme EN 1074, EN 1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in
DM.01.006.001.c |ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250
micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile, cuneo in ghisa sferoidale vulcanizzato con gomma
EPDM, foratura delle flange PN 16: a corpo piatto: DN 80 mm
DNB80 *4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 128,08 512,32
128/18 Posa di saracinesca, compresi tutti i materiali necessari e quanto aliro per dare l'opera finita a
DO.01.006.001.b |perfetta regola d'arte compreso volantino/asta e chiusino telescopico: da DN 80 mm a DN 150 mm
Vedivoce n° 17 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 73,93 295,72
129 /19 Fornitura di flange in acciaio inox AlSI 304 piane PN 14: DN 80
DM.01.004.002.a |7,00 7,00
SOMMANO cad 7.00 15,94 111,58
130 /20 Fornitura di flangia libera per cartella in acciaio PN 16: De mm 90
DM.01.004.003.f |collegamenti a rete PEAD *2,00 2,00
A RIPORTARE 2,00 612°212,16
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RIPORTO 2,00 612°212,16
SOMMANO cad 2,00 7.72 15,44
131 /21 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di flange in acciaio o ghisa sferoidale
DO.01.004.001 Flange in acciaio inox DN80 (peso 3,592 kg) *[7,00+2]*3,592 32,33
SOMMANO kg 32,33 0,60 19,40
132 /22 Raccordi a saldare in polietilene ad alta densita PE 100 per tubi in polietfilene di condotte in pressione:
DM.01.003.025.f |cartella stampata cordolo lungo, PN 14: diametro esterno 90 mm
per collegamenti reti PEAD *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 813 16,26
133 /23 Raccordi a saldare in polietilene ad alta densita PE 100 per tubi in poliefilene di condotte in pressione:
DM.01.003.028.n |manicotto elettrosaldabile, PN 16: diametro esterno 90 mm
per collegamenti reti PEAD *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 9,97 19,94
134 /24 Guarnizione per flange DN 80 in gomma telata uso acqua
DM.01.023.001.c |11,00 11,00
SOMMANO cad 11,00 0,77 8,47
135 /25 Vite in acciaio mm 16x90
DM.01.050.001.d |DN80 - 8 fori
*[13*8] 104,00
SOMMANO cad 104,00 0,45 46,80
136 /26 Dadi in acciaio mm 16
DM.01.051.001.a |Vedivoce n° 25 [cad 104.00] 104,00
SOMMANO cad 104,00 0,11 11,44
137 /27 Volantino di manovra per saracinesche in acciaio stampato protetto da verniciatura epossidica ad
DM.01.006.004.b |alta resistenza, completo di dado e rosetta in acciaio galvanizzato: saracinesca DN 65/80 mm,
volantino De 200 mm
Vedi voce n° 17 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 7,69 30,76
138 /28 Fornitura di filtro a Y, con corpo e coperchio in ghisa grigia rivestita con sirato epossidico
DM.01.007.017.d |anticorrosione spessore minimo 250 micron, cestello filtrante in acciaio inossidabile, guarnizione in
gomma NBR e viti e rondelle in acciaio inossidabile, foratura delle flange PN 16, maglia filtrante con
fori da 1,5 mm e passo 2 mm: DN 80 mm
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 122,10 244,20
139 /29 Posa di filtro a Y, compresi tutti i materiali necessari e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta
DO.01.007.006.b |regola d'arte: da DN 80 mm a DN 150 mm
Vedi voce n° 28 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 63,93 127,86
140/ 30 Fornitura di valvola automatica di regolazione a membrana, del tipo a singola camera, con funzione
DM.01.007.013.c |di riduzione e stabilizzazione pressione di valle, conforme alla norma EN 1075-5 e al Decreto
Ministeriale n° 174 del 06.04.04, caratterizzata da:
* Valvola base a passaggio totale in versione assiale con corpo, coperchio, otturatore monoblocco e
rondella della membrana in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 rivestita con trattamento anticorrosivo
interno ed esterno per mezzo di polvere epossidica spessore medio 300£50 microns; prigionieri, dado
e rondella piana in inox AlISI 304 minimo; albero realizzato in unico elemento inox AlSI 303 , guidato
A RIPORTARE 612°752,73
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TOTALE

RIPORTO

612752,73

141/32
DM.01.007.012.a

142 /33
NP1

143 /34
DO.01.007.005.b

144 /35

alle due estremitd, superiore per mezzo boccola AlSI 303, inferiore direttamente nella sede della
valvola in zona sottoposta a passaggio in velocita del fluido; sede di tenuta, guida inferiore albero,
guida del disco con profilo parabolico, tappi di chiusura delle prese del coperchio e/o del corpo non
utilizzate: inox AISI 316; tenuta statica tra sede e corpo valvola a mezzo di O-ring in BUNA-N; disco di
tenuta e membrana in gomma BUNA-N che redlizzi la tenuta per azione di taglio sulla sede della
valvola. Dotata di indicatore della posizione di apertura con sfiato incorporato realizzato in alluminio
anticorodal con vite di sfiato superiore incorporata; rubinetti a pulsante porta manometri con
dispositivo di autobloccaggio: ottone nichelato e acciaio inox AISI 303; manometri con cassa in
acciaio inox, quadrante a bagno di glicerinag; flange: forate in accordo alle norme UNI PN 16.

« Circuito pilota di comando con piloti di regolazione a 2 vie realizzati in bronzo ed acciaio inox per
le parti soggette al passaggio dellacqua; gruppo filtro orifizio calibrato redlizzato in un unico pezzo in
bronzo ASTM B 61, tappi in acciagio inox,cartuccia filtrante in monel e orifizio calibrato in resina
acetalica Delrin; rubinetto a spillo per la regolazione indipendente della velocita’ di apertura e
chiusura valvola redlizzato in bronzo ASTM B 61 e interni in acciaio inox AISI 304/316; tubazioni in
acciaio inox AISI 303 con sezione di passaggio non inferiore a diametro 9 mm; raccordi a
compressione in acciaio inox AlSI 316 marchiato, del tipo a sede piana, senza innesto per consentire
un rapido smontaggio; valvole a sfera d’intercettazione in ottone nichelato a passaggio totale , serie
pesante PN40 con farfalla di manovra in alluminio nichelato chimicamente; raccordi di giunzione in
acciaio inox AlSI 316 marchiati.

DN 80 mm

Valvola stabilizzatrice di pressione DN80 PN 16 *1,00

SOMMANO cad

Fornitura di valvola automatica di regolazione a membrana, del tipo a singola camera, con funzione
idraulica di sostegno pressione di monte o sfioro sovrappressioni, conforme alla norma EN 1075-5 e al
Decreto Ministeriale n° 174 del 06.04.04, caratterizzata da:

* Valvola base a passaggio totale in versione assiale con corpo, coperchio, otturatore monoblocco e
rondella della membrana in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 rivestita con trattamento anticorrosivo
interno ed esterno per mezzo di polvere epossidica spessore medio 300£50 microns; prigionieri, dado
e rondella piana in inox AlISI 304 minimo; albero realizzato in unico elemento inox AlSI 303 , guidato
alle due estremitd, superiore per mezzo boccola AlSI 303, inferiore direttamente nella sede della
valvola in zona sottoposta a passaggio in velocita del fluido; sede di tenuta, guida inferiore albero,
guida del disco con profilo parabolico, tappi di chiusura delle prese del coperchio e/o del corpo non
utilizzate: inox AISI 316; tenuta statica tra sede e corpo valvola a mezzo di O-ring in BUNA-N; disco di
tenuta e membrana in gomma BUNA-N che realizzi la tenuta per azione di taglio sulla sede della
valvola. Dotata di indicatore della posizione di apertura con sfiato incorporato realizzato in alluminio
anticorodal con vite di sfiato superiore incorporata; rubinetti a pulsante porta manometri con
dispositivo di autobloccaggio: ottone nichelato e acciaio inox AISI 303; manometri con cassa in
acciaio inox, quadrante a bagno di glicerina; flange: forate in accordo alle norme UNI PN 16.

« Circuito pilota di comando con piloti di regolazione a 2 vie redlizzati in bronzo ed acciaio inox per
le parti soggette al passaggio dellacqua; gruppo filtro orifizio calibrato readlizzato in un unico pezzo in
bronzo ASTM B 41, tappi in acciagio inox,cartuccia filtrante in monel e orifizio calibrato in resina
acetalica Delrin; rubinetto a spillo per la regolazione indipendente della velocita’ di apertura e
chiusura valvola realizzato in bronzo ASTM B 61 e interni in acciaio inox AISI 304/316; tubazioni in
acciaio inox AISI 303 con sezione di passaggio non inferiore a diametro 9 mm; raccordi a
compressione in acciaio inox AlSI 316 marchiato, del tipo a sede piana, senza innesto per consentire
un rapido smontaggio; valvole a sfera d’intercettazione in ottone nichelato a passaggio totale , serie
pesante PN40 con farfalla di manovra in alluminio nichelato chimicamente; raccordi di giunzione in
acciaio inox AlSI 316 marchiati.

DN 50 mm

Valvola di sfioro pressione DN50 PN16 *1,00

SOMMANO cad

Riduttore di pressione DN80 PN14
1,00

SOMMANO cad

Posa di valvola automatica di regolazione a membrana, del tipo a singola camera, caratterizzata da
valvola base a passaggio totale e circuito pilota di comando, compresi tutti i materiali necessari, i
collegamenti elettrici i collaudi e le regolazioni e e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte: da DN 80 mm a DN 100m

Vedi voce n° 30 [cad 1.00]

Vedi voce n° 32 [cad 1.00]

Vedi voce n° 33 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, fronchetti, ecc.; diametro fino al DN 150 mm

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

17937.67

17574,23

771,91

269,82

17937.67

17574,23

771,91

809,46

A RIPORTARE

617°846,00
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N&?{ST' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 617°846,00
DM.01.001.007.a |Curva inox DN80 *3,00%1,220 3,66
TEE standard DN80 *2,00%1,263 2,53
Tronchettiinox DN80x3mm - stimati 2m *2,00*4,300 8,60
SOMMANO kg 14,79 5,78 85,49
145/ 36 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali curve, T, croci, tronchetti
DO.01.001.003.a |di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
Vedi voce n° 35 [kg 14.79] 14,79
SOMMANO kg 14,79 0,60 8,87
146 / 37 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciadio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la
DO.01.001.004.b |smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della atirezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN
fino a 80
7,00 7,00
SOMMANO cad 7,00 4,42 30,94
147 /38 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura
DO.01.001.006.b |dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN fino a 65 per DN fino a
80
14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 25,60 358,40
Noli e opere in economia (Cat 4)
148 / 39 Mano d'opera edile: operaio qualificato - 2°livello
M.01.003 2 operatori x 2 giorni
*4,00*8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 31,95 17022,40
149 / 40 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello
M.01.002 2 operatori x 2 giorni
*4,00*8,000 32,00
SOMMANO ora 32,00 34,25 1°096,00
150 / 41 Mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: con operatore
N.01.005.013.a |8,00 8,00
SOMMANO ora 8,00 50,31 402,48
151/ 42 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza
N.06.001.003.a al funzionamento: - 10 KVa
4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 9,01 36,04
152 /43 Nolo di martello demolitore: - leggero, con operatore, compreso consumo energia elettrica
N.06.004.001.a  |4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 29,90 119,60
SERBATOIO PAU' - OPERE MURARIE E OPERE A VERDE (SpCat 4)
Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini  (Cat 1)
153 /175 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
AO0.02.001.001.a |trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed il frasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Area esterna al serbatoio (stimata)
A RIPORTARE 621°006,22
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RIPORTO 621°006,22
*0,80*25,000 20,00
Compresa rimozione di siepe e albero zona nuova porta di ingresso
SOMMANO m3 20,00 4,05 81,00
154 /176 idem c.s. ...m: in roccia compatta, senza uso di mine, con I'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
AO.02.001.001.d |0,20*25,000 5,00
SOMMANO m3 5,00 32,74 163,70
155 /177 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, frasporto e scarico al luogo d'impiego,
AO.02.005.001.a |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate
nell'ambito del cantiere
Modellazione terreno (stimati) dopo la posa dei gradini in legno esterni
*5,000 5,00
SOMMANO m3 5,00 2,51 12,55
156 /178 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
AO.02.006.005 terra (cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti) effettuata con autocarri,
compreso lo spandimento del materiale e gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a me
(nel computo metrico dovra essere considerato un coefficiente di rigonfiamento medio pari a 1,2)
Vedi voce n° 175 [m3 20.00] *1,20 24,00
Vedivoce n° 176 [m3 5.00] *1,20 6,00
a dedurre materiale riustilizzato per il rinterro
Vedi voce n° 177 [m3 5.00] *1,20 -6,00
Sommano positivim3 30,00
Sommano negativim3 -6,00
SOMMANO m3 24,00 22,14 531,36
Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature (Cat 2)
157 /188 Pali di sostegno in legno: di castagno o pino, torniti e impregnati con sali di rame: lunghezza 3,00 m,
DO0.04.003.009.c |diametro 10 cm - fornitura
n. 15 Gradini da esterno (lunghezza 1,5m)
*[15,00/2] 7.50
SOMMANO cad 7,50 14,10 105,75
158 /194 idem c.s. ..rame: lunghezza 2,00 m, diametro 6 cm - fornitura
D0.04.003.009.a |Sostegni verticali per gradini (2 x gradino - lunghezza 50cm) *[(15,00*2)/4] 7.50
SOMMANO cad 7,50 3,94 29,55
159 /197 Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o piu battenti anche con sopraluce, cieche o
C0.02.005.002.a |vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le
assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: - con
profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m?)
Nuova porta *2,10*0,200 1,89
SOMMANO m2 1,89 122,87 232,22
160 /198 Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e
C0.02.006.011.b |correnti orizzontali @ 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa
la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia 62 x 132 mm
lati parallelli alla mulattiera *[1,5+7,5] 9.00
lati perpendicolari alla mulattiera *[1,70+5,9] 7.60
SOMMANO m2 16,60 46,03 764,10
161 /199 Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o piU battenti anche con sopraluce, cieche o
C0.02.005.002.a |vetrate, con serrature di chiusura fipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le
A RIPORTARE 622°926,45
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RIPORTO 622°926,45
assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: - con
profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m?)
Porte nuova recinzine *2,00 2,00
SOMMANO m2 2,00 122,87 245,74
Opere murarie (Cat 3)
162 /179 Rimozione serramenti in legno o ferro, compreso abbassamento al piano di carico, escluso opere
AO.01.002.020.b |provvisionali e trasporto alle discariche: senza recupero
Rimozione porta di accesso serbatoio *0,80*2,000 1,60
SOMMANO m2 1,60 14,27 22,83
163 /180 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di
AO0.02.006.002 portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri
di discarica
Stimati per porta *0,50 0,50
SOMMANO m3 0,50 42,20 21,10
164 /181 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale
AO.01.001.004.b |o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi
altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito
del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
oghni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m?
Vano nuova porta ingresso *2,10*0,900*0,300 0,57
SOMMANO m3 0,57 232,14 132,32
165/ 182 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
AO.01.001.012.a |pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
allargamento buca uscita scarico di fondo *0,72*0,420 0,30
passaggio uscita tubazione scarico di fongo *0,90*0,200 0,18
SOMMANO m2 0,48 6,62 3.18
166 /183 idem c.s. ...autorizzate: - per ogni cmin piuv da 8,1 a 18 cm
AO.01.001.012.b |Maggiorazione fino a 15 cm
Vedi voce n° 182 [m2 0.48] *7,000 3.36
SOMMANO m2 x cm 3,36 0,83 2,79
167 /184 Oneri di discarica per RIFIUTI INERTI (ex IlA) per i quali é consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010 -
AO.02.006.006.a |tabella 1, lo smaltimento in discarica per rifivti inerti senza preventiva "™caratterizzazione di base™
(andlisi qualitativa chimico-fisico secondo allegato 5, titolo V,tabella 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.e i.), e
piU precisamente:
* imballaggi in vetro (CER 15 01 07);
*rifiuti selezionati da cosiruzione e demolizione:
- cemento (CER 17 01 01);
- mattoni (CER 17 01 02);
- mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03);
- miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07);
- vetro (CER 17 02 02);
* rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04);
* terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti
contaminati (CER 17 05 04).
Ai sensi del D.M. 27/9/2010 - tabella 1, penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti
prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze
pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio,
dellinquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolse,
etc, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura
significativa a causa dell'attivita pregressa esercitata.
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terra
A RIPORTARE 623'354,41
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RIPORTO 623°354,41
bianca") cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti inerti - Codice CER 17 09 04
Vedivoce n° 181 [m3 0.57] *2,200 1,25
Vedi voce n° 182 [m2 0.48] *0,15*2,200 0,16
SOMMANO t 1.41 12,15 17,13
168 /185 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da
A0.06.003.001.d |infonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per
spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro interni: - spess. cm
20
Chiusura vano vecchia porta ingresso *0,780*2,000 1.56
SOMMANO m2 1,56 31,75 49,53
169 /186 idemc.s. ...spess.cm 8
AO.06.003.001.a |Vedivoce n° 185 [m2 1.56] 1,56
SOMMANO m2 1,56 25,88 40,37
170 /187 intonaco rustico tirato in piano per esterni su superfici verticali od orizzontali, compreso I'eventuale
BO.01.001.003.a |isolamento del ponteggio esterno preesistente: malta di calce idrata, di cemento o bastarda
interno ed esterno
Vedivoce n° 185 [m2 1.56] 1.56
Vedivoce n° 186 [m2 1.56] 1,56
SOMMANO m2 3,12 18,48 57,66
171 /189 Sottofondazioni non armate e opere non strutturali, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi
AO.03.001.003 compensati separatamente) confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a
32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C20/25 (ex Rck
25 N/mm) - esposizione X0 - consistenza S3
Ripristino massetto uscita tubazione scarico di fondo *0,90*0,200*0,150 0,03
a dedurre tubazine PEAD De90mm *0,90*[3,14*(0,045A2)] -0,01
Sommano positivim3 0,03
Sommano negativim3 -0,01
SOMMANO m3 0,02 112,22 2,24
Noli e opere in economia (Cat 4)
172 /190 Nolo di trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo
N.03.002.001.a giorno
1,00 1,00
SOMMANO giorno 1,00 97.55 97.55
173 /191 idem c.s. ...- per ogni giorno successivo
N.03.002.001.b  |x 2 settimane *[7*2] 14,00
SOMMANO giorno 14,00 8,69 121,66
174 /192 Mano d'opera edile: operaio specializzato - 3°livello
M.01.002 Lavorazioni interne al serbatoio
1 operaio x 3 giorni *3,00*8,000 24,00
SOMMANO ora 24,00 34,25 822,00
175/193 Mano d'opera edile: operaio qualificato - 2°livello
M.01.003 Lavorazioni interne al serbatoio
2 operaix 3 giorni *[2*3]*8,000 48,00
SOMMANO ora 48,00 31,95 17533,60
A RIPORTARE 626°096,15
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RIPORTO 626°096,15
176 /195 Mano d'opera giardiniere: operaio specializzato autista, potatore - livello B
M.11.002 posa gradini in legno e sistemazioni esterne *[1*3]*8,000 24,00
1 operaio x3giorni
SOMMANO ora 24,00 25,92 622,08
177 /196 Mano d'opera giardiniere: operaio qualificato - livello D
M.11.003 posa gradini in legno e sistemazioni esterne *[2*3]*8,000 48,00
2 operai x3giorni
SOMMANO ora 48,00 23,45 17125,60
178 /229 Nolo di martello demolitore: - leggero, con operatore, compreso consumo energia elettrica
N.06.004.001.a 2 giorni x 8 ore *2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 29,90 478,40
179 /230 Mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: con operatore
N.01.005.013.a 2 giorni x 8 ore *2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 50,31 804,96
180 / 231 Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, compreso consumo combustibile ed assistenza
N.06.001.003.a |al funzionamento: - 10 KVa
2 giorni x 8 ore *2,00*8,000 16,00
SOMMANO ora 16,00 9.01 144,16
SERBATOIO PAU' - OPERE ELETTROMECCANICHE (SpCat 5)
Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature (Cat 2)
181 /200 Fornitura di saracinesca conforme alle norme EN 1074, EN 1171 e EN 558-1, corpo e coperchio in
DM.01.006.001.a |ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250
micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile, cuneo in ghisa sferoidale vulcanizzato con gomma
EPDM, foratura delle flange PN 16: a corpo piatto: DN 50 mm
DNS50 *3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 85,39 256,17
182 /201 idem c.s. ...piatto: DN 65 mm
DM.01.006.001.b |DN65 *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 104,18 208,36
183 /202 idem c.s. ...piatto: DN 80 mm
DM.01.006.001.c |{DNB80 *1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 128,08 128,08
184 /203 Posa di saracinesca, compresi tutti i materiali necessari e quanto aliro per dare l'opera finita a
DO.01.006.001.a |perfetta regola d'arte compreso volantino/asta e chiusino telescopico: da DN 40 mm a DN 65 mm
Vedi voce n° 200 [cad 3.00] 3.00
Vedi voce n° 201 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 5,00 41,96 209,80
185 /204 idem c.s. ..da DN 80 mm a DN 150 mm
DO.01.006.001.b |Vedivoce n° 202 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,93 73,93
186 / 205 Volantino di manovra per saracinesche in acciaio stampato protetto da verniciatura epossidica ad
DM.01.006.004.a |alta resistenza, completo di dado e rosetta in acciaio galvanizzato: saracinesca DN 50 mm, volantino
A RIPORTARE 6307147,69
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De 140 mm
Vedi voce n° 200 [cad 3.00] 3,00
SOMMANO cad 3,00 4,27 12,81
187 / 206 idem c.s. ...saracinesca DN 65/80 mm, volantino De 200 mm
DM.01.006.004.b |Vedivoce n° 201 [cad 2.00] 2,00
Vedi voce n° 202 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 3,00 7,69 23,07
188 / 207 Fornitura di flangia libera per cartella in acciaio PN 16: De mm 90
DM.01.004.003.f |4 ingressi PEAD serbatoio *4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 7.72 30,88
189 /208 Fornitura di flange in acciaio inox AlSI 304 piane PN 14: DN 80
DM.01.004.002.a |saracinesca DN80 *2,00 2,00
ingressi DN80 *4,00 4,00
SOMMANO cad 6,00 15,94 95,64
190 / 209 Pezzi specidli in acciaio inox; diametro fino al DN 150 mm
DM.01.001.012.a |Flangia in acciaio inox AlSI 304 piane PN16: DN50 *4,00*2,723 10,89
Flangia in acciaio inox AISI 304 piane PN16: DNé5 *[2*2]*3,310 13,24
SOMMANO kg 24,13 17.64 425,65
191 /210 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di flange in acciaio o ghisa sferoidale
DO.01.004.001 Vedi voce n° 209 [kg 24.13] 24,13
Flange in acciaio inox DN80 (peso 3,592 kg) *[4+6]*3,592 35,92
SOMMANO kg 60,05 0,60 36,03
192 /211 Vite in acciaio mm 16x90
DM.01.050.001.d |DN8O - 8 fori x 2 flange sar. DN80 *[8*2] 16,00
DN8O - 8 fori x 4 flange ingressi pead *[8*4] 32,00
SOMMANO cad 48,00 0,45 21,60
193 /212 idem c.s. ...accigio mm 16x70
DM.01.050.001.b |DNS50 - 4 fori *[7*4] 28,00
DNé5 - 8 fori x 4 flange sar. DN65 *[4*8] 32,00
SOMMANO cad 60,00 0,35 21,00
194 /213 Dadi in accigio mm 16
DM.01.051.001.a |Vedivoce n° 211 [cad 48.00] 48,00
Vedi voce n° 212 [cad 60.00] 60,00
SOMMANO cad 108,00 0,11 11,88
195 /214 Guarnizione per flange DN 50 in gomma telata uso acqua
DM.01.023.001.a |7,00 7,00
SOMMANO cad 7.00 0,41 2,87
196 /215 Guarnizione per flange DN 65 in gomma telata uso acqua
DM.01.023.001.b |4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 0,61 2,44
197 /216 Guarnizione per flange DN 80 in gomma telata uso acqua
DM.01.023.001.c |2,00 2,00
A RIPORTARE 2,00 630°831,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

630°831,56

198 /217
DM.01.007.013.a

199/218
DO.01.007.005.a

200 /219
DM.01.007.017.b

201 /220
DO.01.007.006.a

202 /221
DM.01.001.007.a

SOMMANO cad

Fornitura di valvola automatica di regolazione a membrana, del tipo a singola camera, con funzione
di riduzione e stabilizzazione pressione di valle, conforme alla norma EN 1075-5 e al Decreto
Ministeriale n° 174 del 06.04.04, caratterizzata da:

* Valvola base a passaggio totale in versione assiale con corpo, coperchio, otturatore monoblocco e
rondella della membrana in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 rivestita con trattamento anticorrosivo
interno ed esterno per mezzo di polvere epossidica spessore medio 300£50 microns; prigionieri, dado
e rondella piana in inox AlSI 304 minimo; albero realizzato in unico elemento inox AlSI 303 , guidato
alle due estremitd, superiore per mezzo boccola AlSI 303, inferiore direttamente nella sede della
valvola in zona sottoposta a passaggio in velocita del fluido; sede di tenuta, guida inferiore albero,
guida del disco con profilo parabolico, tappi di chiusura delle prese del coperchio e/o del corpo non
utilizzate: inox AISI 316; tenuta statica tra sede e corpo valvola a mezzo di O-ring in BUNA-N; disco di
tenuta e membrana in gomma BUNA-N che realizzi la tenuta per azione di taglio sulla sede della
valvola. Dotata di indicatore della posizione di apertura con sfiato incorporato realizzato in alluminio
anticorodal con vite di sfiato superiore incorporata; rubinetti a pulsante porta manometri con
dispositivo di autobloccaggio: ottone nichelato e acciaio inox AISI 303; manometri con cassa in
acciaio inox, quadrante a bagno di glicerina; flange: forate in accordo alle norme UNI PN 16.

» Circuito pilota di comando con piloti di regolazione a 2 vie redlizzati in bronzo ed acciaio inox per
le parti soggette al passaggio dellacqua; gruppo filtro orifizio calibrato redlizzato in un unico pezzo in
bronzo ASTM B 61, tappi in acciaio inox,cartuccia filtrante in monel e orifizio calibrato in resina
acetalica Delrin; rubinetto a spillo per la regolazione indipendente della velocita’ di apertura e
chiusura valvola realizzato in bronzo ASTM B 61 e interni in acciaio inox AISI 304/316; tubazioni in
acciaio inox AISI 303 con sezione di passaggio non inferiore a diametro 9 mm; raccordi a
compressione in acciaio inox AlSI 316 marchiato, del tipo a sede piana, senza innesto per consentire
un rapido smontaggio; valvole a sfera d'intercettazione in ottone nichelato a passaggio totale , serie
pesante PN40 con farfalla di manovra in alluminio nichelato chimicamente; raccordi di giunzione in
acciaio inox AlSI 316 marchiati.

DN 50 mm

1,00

SOMMANO cad

Posa di valvola automatica di regolazione a membrana, del tipo a singola camera, caratterizzata da
valvola base a passaggio totale e circuito pilota di comando, compresi tutti i materiali necessari, i
collegamenti elettrici i collaudi e le regolazioni e e quanto altro per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte: da DN 50 mm a DN 45 mm

Vedivoce n° 217 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Fornitura di filtro a Y, con corpo e coperchio in ghisa grigia rivestita con sirato epossidico
anticorrosione spessore minimo 250 micron, cestello filirante in acciaio inossidabile, guarnizione in
gomma NBR e viti e rondelle in acciaio inossidabile, foratura delle flange PN 16, maglia filtrante con
fori da 1,5 mm e passo 2 mm: DN 50 mm

1,00

SOMMANO cad

Posa di filtro a Y, compresi tutti i materiali necessari e quanto aliro per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte: da DN 40 mm a DN 65 mm
Vedivoce n° 219 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, fronchetti, ecc.; diametro fino al DN 150 mm
Riduzioni DN80-50 *3,00*0,500

Riduzioni DN80-65 *2,00*0,550

Curva 90° DN50 *1,00%0,500

Curva 90° DNé65 *1,00%0,780

Curva 90° DN80 *1,00%1,220

TEE standard DN50 *2,00%0,612

Tronchetti DN50x3mm - stimati 8m *8,00%2,960

Tronchetti DN60x3mm - stimati 1m *1,00*3,400

Tronchetti DN80x3mm - stimati 1m *1,00%4,300

SOMMANO kg

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50
1,10
0,50
0,78
1,22
1,22
23,68
3,40
4,30

37,70

0,77

1°558,38

237,86

68,31

31,96

578

1,54

1'558,38

237,86

68,31

31,96

217,91

A RIPORTARE

632°947,52
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IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 632°947,52
203 / 222 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali curve, T, croci, tronchetti
DO.01.001.003.a |di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte
Vedi voce n° 221 [kg 37.70] 37,70
SOMMANO kg 37,70 0,60 22,62
204 /223 Raccordi a saldare in polietilene ad alta densita PE 100 per tubi in poliefilene di condotte in pressione:
DM.01.003.025.f |cartella stampata cordolo lungo, PN 16: diametro esterno 90 mm
Vedi voce n° 207 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 8,13 32,52
205 /224 Raccordi a saldare in polietilene ad alta densita PE 100 per tubi in polietilene di condotte in pressione:
DM.01.003.028.n |manicotto elettrosaldabile, PN 16: diametro esterno 90 mm
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 9.97 39,88
206 / 225 Gomito elettrosaldabile PE De 90 45°
DM.01.017.001.f |2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 50,52 101,04
207 /226 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di raccordi a saldare in polietiene a alta densita;
DO.01.003.004.c0 |compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo scarico, la sistemazione, le
saldature; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere: diametro esterno da 20 a 90 mm
Vedi voce n° 223 [cad 4.00] 4,00
Vedi voce n° 224 [cad 4.00] 4,00
Vedi voce n° 225 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 10,00 17.81 178,10
208 / 227 Esecuzione di tagli diritti su tubi accidio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la
DO.01.001.004.b |smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN
fino a 80
stimati *15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 4,42 66,30
209 /228 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura
DO.01.001.006.b |dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN fino a 45 per DN fino a
80
stimati *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 25,60 768,00
VANO TECNICO CONTAORI + Q.E. E PASSACAVI CORRUGATO (SpCat é)
Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini  (Cat 1)
210 /232 Rimozione di pavimenti in lastre di pietra naturale, cubetti di porfido, ciottoli o pietre con o
AO.02.000.004 senzattofondo in calcestruzzo piu eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso
cernita, recupero e accatastamento nellambito del cantiere dei materiali da recuperare,
movimentazione, carico e frasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio, compresi oneri di
discarica
MULATTIERA - Rimozione selciato esistente
*135,00*0,500 67,50
SOMMANO m2 67,50 14,24 961,20
211/233 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profonditd di 2 m, compresa
A0.02.002.001.a |l'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e I'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere, compresa la formazione
delle nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olfre 1,20m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SCAVIROCCE SCIOLTE
A RIPORTARE 635°117,18

COMMITTENTE: LARIO RETI HOLDING SPA




REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO

DELLA FRAZIONE PAU' DI SANTA MARIA HOE' pag. 32
IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 6357117,18
Passacavi *0,30*135,00*0,500*[1,15-0,1] 21,26
Pozzetti *2,00*0,70*0,700*0,700 0,69
SOMMANO m3 21,95 10,30 226,09
212 /234 idem c.s. ...1,20m: in roccia compatta senza uso di mine, compreso l'incidenza dello scavo olire la
AQO.02.002.001.c |sezione di calcolo
SCAVO IN ROCCIA
Passacavi
*0,50*135,00*0,500*[1,15-0,1] 35,44
SOMMANO m3 35,44 61,80 2°190,19
213 /235 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
AO.02.003.001.a |esclusione di quelle rocciose, compresa l'estrazione a bordo scavo, il carico su mezzi di trasporto e
I'allontanamento del materiale scavato nelllambito del cantiere, compresa la formazione delle
nicchie per la saldatura in opera delle tubazioni, comprese le armature olire 1,20m : per profondita
finoa2m
SCAVO A MANO
Passacavi *0,20*135,00*0,500*%[1,15-0,1] 14,18
SOMMANO m3 14,18 67,09 951,34
214 /236 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, frasporto e scarico al luvogo d'impiego,
AO0.02.005.001.e |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi, anche per rinfianco e
copertura tubazioni: - con fornitura di sabbia viva di cava
SOTTOFONDO E RINFIANCO (0.15m+0.25m)
*135,00*0,500*0,350 23,63
a dedurre tubazione PE CORRUGATO DE125mm *135,00%[3,14*(0,045A2)] -0,81
Sommano positivi M3 23,63
Sommano negativim3 -0,81
SOMMANO m3 22,82 29,87 681,63
215 /237 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, frasporto e scarico al luvogo dimpiego,
AO.02.005.001.c |spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di
ghiaia o ghiaietto
GHIAIA
*135,00*0,500*0,300 20,25
SOMMANO m3 20,25 25,75 521,44
216 /238 idem c.s. ...- con terre depositate nell'ambito del cantiere
AO0.02.005.001.a |MATERIALE DI SCAVO
*135,00*0,500*0,350 23,63
SOMMANO m3 23,63 2,51 59,31
217 /239 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
AO0.02.006.005 terra (cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di cessione" secondo la tabella 2
dell'art.5 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifivti inerti) effettuata con autocarri,
compreso lo spandimento del materiale e gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a me
(nel computo metrico dovra essere considerato un coefficiente di rigonfiamento medio pari a 1,2)
Vedi voce n° 233 [m3 21.95] *1,20 26,34
Vedi voce n° 234 [m3 35.44] *1,20 42,53
Vedi voce n° 235 [m3 14.18] *1,20 17,02
a dedurre materiale riutilizzato per rinterro
Vedi voce n° 238 [m3 23.63] *1,20 -28,36
Sommano positivi M3 85,89
Sommano negativim3 -28,36
SOMMANO m3 57,53 22,14 17273,71
218 /240 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia spessore soffice
DO.03.007.003.d |10 cm compresa sabbia, cemento ed ogni alira prestazione occorrente: pezzatura 10/12 (circa 240
A RIPORTARE 641°020,89
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IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 641°020,89
kg/m?)
MULATTIERA - Ripristino selciato esistente
Vedi voce n° 232 [m2 67.50] 67,50
SOMMANO m2 67,50 120,00 87100,00
Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature (Cat 2)
219 /101 Cavidotto flessibile corrugato in PE a doppia parete strutturata per canalizzazioni interrate, esterno
E.01.001.001.g corrugato, interno liscio, serie N 450 Newton, conforme alle norme EN 50086, completo di manicotto
di giunzione ad una estremita e tirafilo zincato preinserito: De 125 mm
ENEL
Cavidotto Enel *135,00 135,00
SOMMANO m 135,00 6,31 851,85
220 /102 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di cavidotto flessibile corrugato in PE.; compreso
E.01.002.001.b I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta ed
ogni aliro onere: tubazione da De 110 a 200 mm
ENEL
Vedi voce n° 101 [m 135.00] 135,00
SOMMANO m 135,00 4,45 600,75
221/103 Rete di segnalazione in PE con fili in acciaio, per la segnalazione di condotte interrate, accoppiato a
DM.01.013.001.a |caldo a nastro in PE con scritta nera su fondo blu: altezza 300 mm
Vedivoce n° 101 [m 135.00] 135,00
SOMMANO m 135,00 0,65 87.75
222 /104 Posa di rete di segnalazione in PE, compresi tutti i materiali necessari e quanto aliro per dare l'opera
DO.01.013.001 finita a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 103 [m 135.00] 135,00
SOMMANO m 135,00 0,96 129,60
223 /105 Pozzetto di ispezione redlizzato in cemento vibropressato, confezionato con appositi mescolatori e
E.01.005.003.a costituito da un impasto di cemento opportunamente dosato con inerti lavati di cava aventi
granulometria adeguata:
- elemento di fondo: dimensioni interne 50x50 cm, spessore minimo 5 cm, dimensioni esterne 60x40
cm, altezza 50 cm
ENEL
1 pozzetto ogni 40m circa su linea passacavi *4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 24,05 96,20
224 /106 Posa in opera di elemento in calcestruzzo, compresi tutti i materiali necessari per dare lI'opera finita a
E.01.006.001.c perfetta regola d'arte: dimensioni interne 50x50 mm, 45x45 mm, 40x40 mm
ENEL
Vedi voce n° 105 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 15,89 63,56
225 /107 Chiusino in ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN
E.01.007.001.c 124 con carico di rottura > 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato 1ISO 9001:2008 e 1SO 14001,
con rivestimento protettivo realizzato con vernice idrosolubile nera non tossica, costituto da:
* coperchio quadrato con superficie a rilievi antisdrucciolo munito di fori per il sollevamento:
dimensioni 547x556 mm;
« telaio quadrato munito sui due lati di appoggio del coperchio di di guarnizioni elastiche elastica in
polietilene antibasculamento: dimensioni 640x640xmm, altezza minima 102 mm, luce netta 500x500
mm.
ENEL
Vedi voce n° 106 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 164,83 659,32
A RIPORTARE 6517609,92
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IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 6517609,92
226 /108 Posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, compresi tutti i materiali necessari per dare I'opera finita a
E.01.008.001.b perfetta regola d'arte: luce netta 400x400 mm, 450x450 mm, 500x500 mm
ENEL
Vedi voce n° 107 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 16,03 64,12
Opere murarie (Cat 3)
227 /109 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
AO.03.009.001.b |disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di legno
magrone basamento cls *2,00%0,95*0,100 0,19
magrone basamento cls *2,00*1,400*0,100 0,28
magrone pozzetti *2,00*0,90*0,100 0,18
magrone pozzetti *2,00%1,600*0,100 0,32
SOMMANO m2 0,97 24,87 24,12
228 /110 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
AO.03.001.001.a |aliro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/C15 - esposizione X0 - consistenza S$3
magrone cls *0,95*1,400*0,100 0,13
magrone pozzetti *0,90*1,600*0,100 0,14
SOMMANO m3 0,27 101,01 27,27
229 /111 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con
AO.03.005.001.a |l'ausilio di gru o quailsiasi aliro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto e diametro massimo dedgli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza : - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza $3
magrone cls *0,95*1,400*0,100 0,13
magrone pozzetti *0,95*1,600*0,100 0,15
SOMMANO m3 0,28 139,75 39,13
230/112 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm
AO.03.007.001 Vedivoce n° 111 [m3 0.28] 0,28
SOMMANO m3 0,28 20,91 5,85
231/113 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, fravi rovesce, platee,
AO0.03.003.003.a |basamenti semplici) geftato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare
seperatamente, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con
classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C32/40 (ex Rck 40 N/mm) -
esposizione XC2 - consistenza $4
fondazione recinzione 0.03mc/cad- stimati 16 pali *16,00*0,030 0,48
SOMMANO m3 0,48 157,47 75,59
232 /114 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
AO.03.010.001.c |10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in
opera compresa lavorazione, posaq, sfrido, legature; qualita: - B450C
VOLUME TOTALE CLS = 1.00 mc *100kg/mc *100,00*1,00 100,00
SOMMANO kg 100,00 1,29 129,00
233 /115 Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da
AO.06.003.001.b |intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per
spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi; la malta di classe adeguata; i piani di lavoro interni: - spess. cm
12
VANO TECNICO
Pareti verticali esterne *2,00*0,550*1,500 1.65
A RIPORTARE 1,65 6517975,00
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IMPORTI
NTLXE"SZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,65 651°975,00
2,00*0,800*1,500 2,40
parti orizzontali *0,550*0,800 0,44
dedurre vano contatore *0,50*0,400*0,500 -0,10
Sommano positivi m2 4,49
Sommano negativim2 -0,10
SOMMANO m2 4,39 26,91 118,13
234 /116 Solaio piano composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo dotate di marcatura CE in conformit
AO.05.001.004.b |alla norma UNI EN 13747, confezionate con calcestruzzo classe C25/30 (ex Rck >= 30 N/mm ) e classe
di esposizione XC1, armate con tralicci in acciaio e armatura trasversale, alleggerito con blocchi di
polistirolo espanso rigenerato di densit non inferiore a 10 kg/m3; compreso del getto di
completamento delle nervature e della soletta superiore con calcestruzzo classe Rck >= 30 N/mm e
classe 4 di slump, della rete elettrosaldata del peso di 1,5 + 2,0 kg/m2 inserita nella soletta superiore
ed opporfunamente distanziata dagli alleggerimenti, compreso anche il banchinaggio provvisorio di
sostegno per un'altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,50 m, escluso invece tutto l'acciaio di
armatura longhitudinale e trasversale aggiuntivo (sia quello inserito nelle lastre prefabbricate che
quello posato in opera prima dei getti) da contabilizzare a parte altezza totale 20 cm (5 cm lastra +10
cm polistirolo + 5 cm soletta)
Lastra copertura vano contatori h. 10cm *0,75*1,000 0,75
SOMMANO m2 0.75 64,19 48,14
235/117 intonaco rustico tirato in piano per esterni su superfici verticali od orizzontali, compreso I'eventuale
BO.01.001.003.a |isolamento del ponteggio esterno preesistente: malta di calce idrata, di cemento o bastarda
Pareti verticali esterne *2,00%0,550*1,500 1,65
2,00*0,800*1,500 2,40
dedurre vano contatore *0,50*0,400*0,500 -0,10
Sommano positivi m2 4,05
Sommano negativi m2 -0,10
SOMMANO m2 3,95 18,48 73,00
236 /118 intonaco rustico su superfici verticali firato in piano a frattazzo per interni, compresi gli occorrenti
BO.01.001.001.a |ponteggi, fino a 4 m di altezza dei locali: malta di calce idrata, di cemento o bastarda
laterali *2,00%0,40*0,500 0,40
fondo *1,00*0,50*0,500 0,25
sopra e sotto *2,00*0,50*0,400 0,40
SOMMANO m2 1,05 14,23 14,94
237 /119 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con I'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo,
C0.02.001.004.c |lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori,
I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in acciaio inox AISI 304
antina in acciaio inox 50cmx50cm sp. 3 mm (peso specifico 8 kg/mc) *0,50*0,50*[0,003*1000]*8,000 6,00
SOMMANO kg 6,00 12,97 77,82
PAVIMENTAZIONI STRADALI (SpCat 7)
Pavimentazioni stradali (Cat 5)
238 /168 Scarificazione con fresatura meccanica a freddo di superfici in conglomerato bituminoso o cls,
DO.03.001.001.c |spessore 3 cm, compreso il carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e la
pulizia del fondo
Intervento singolo oltre i 500 maq.
CAGLIANO - Via R. Sanzio
*125,00*2,500 312,50
SMH - incrocio via Piave - inizio Frazione Pau
*[175,00-70]*2,500 262,50
SMH- Frazione Pau
*70,00*3,000 210,00
SMH-Via Risorgimento da Pau a Sancina
*1215,00*2,500 3°037,50
Attraversamento fognatura camerette N26-N27
*6,20*[1+0,6+1] 16,12
A RIPORTARE 3'838,62 652°307,03
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IMPORTI
NTL/JArEI.FOFrAC\j. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3'838,62 652°307,03
SOMMANO m2 3'838,62 2,90 117132,00
239 /169 Fornitura, stesa (a mezzo di idonee macchine finitrici) e cilindratura di conglomerato bituminoso
D0.03.006.003.e |chiuso (avente la composizione prescritta nel capitolato) sia di tipo tradizionale che tipo “grenue” per
formazione di tappeti d'usura, compresa I'accurata preventiva pulitura del piano viabile e la fornitura
e lo spandimento dell’emulsione bituminosa al 55% di bitume (nella quantita minima di kg 0,8 per mq)
per garantire I'ancoraggio e la completa adesione dei tappeti d'usura dalle preesistenti
pavimentazioni, compresa pure la rullatura (minimo dieci passate con rullo compressore da 4-4
tonnellate e quant'altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d’arte: (0,5 Kg =7,9 N; 41 39,2 kg;
6 t 58,8 KN). per manti d’'usura dello spessore minimo compreso fra mm 20 e mm 40 gli spessori si
intendono compressi. E’ inolire compresa la segnaletica verticale necessaria e la regolazione della
circolazione mediante due movieri.
Tappeto di usura spessore 3 cm per superfici superiori a 500 mq
Vedi voce n° 168 [m2 3 838.62] 3'838,62
SOMMANO m2 3'838,62 8.30 31°860,55
240 /170 idem c.s. ...movieri.
DO.03.006.003.f |Tappeto di usura, per ogni cm di spessore oltre i 3 cm
Vedi voce n° 169 [m2 3 838.62] *1,000 3'838,62
SOMMANO m2*cm 3'838,62 2,20 87444,96
241 /171 Interventi di rimessa in quota o sostituzione di chiusini di ispezione per servizio acquedotto e
DO.03.011.020.a |fognatura. Comprendente: autoveicolo furgonato, tagliasfalto, martello eletfrico, generatore sino a 5
kW, segnaletica stradale, operaio specializzato, operaio quadlificato, rinfianco in calcestruzzo,
sistemazione e livellamento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso, pratiche
autorizzative, documentazione fotografica, rilievo topogradfico:
Chiusini di ispezione per streftoi, saracinesche, idranti interrafi, chiusini d'ispezione sino al telaio
300x300
Chiusini saracinesche su strade asfaltate *5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 66,00 330,00
242 /172 idem c.s. ...ispezione per chiusini d'ispezione dal telaio rettangolare 600x800 o rotondo @ 700
DO.03.011.020.c |Pozzetti fognatura su strada asfaltata *39,00 39.00
SOMMANO cad 39,00 186,00 7°254,00
243 /173 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
DO.03.010.001.b |trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/mgq, in opera compreso ogni onere
per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm
CAGLIANO - Via R. Sanzio
*2,00%125,00 250,00
SMH - incrocio via Piave - inizio Frazione Pau
*2,00*[175,00-70] 210,00
SMH-Via Risorgimento da Pau a Sancina
*2,00%1215,00 2°430,00
Attraversamento N26-N27 *3,00%[1+0,6+1] 7.80
Frazine Pau: Non previste allo stato attuale
SOMMANO m 2'897,80 0,72 2°086,42
244 /174 Oneri di discarica per RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (ex IIB), stoccati in depositi temporanei
AO.02.006.007.d |autorizzati, per quantita fino a 5t
miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di
rivestimento stradale non contaminati cioé conformi alla "caratterizzazione di base" e al "test di
cessione” secondo la tabella 5 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 per conferimenti in discarica per rifiuti
non pericolosi - Codice CER 17 03 02
Vedi voce n° 168 [m2 3 838.62] *2,200 8°444,96
SOMMANO t 8°444,96 12,65 106°828,74
ONERI PER LA SICUREZZA (SpCat 8)
Oneri per la sicurezza (Cat é)
A RIPORTARE 820°243,70
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IMPORTI
NTL/JA?"F?ZT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 8207243,70
245 /241 Oneri relativi agli apprestamenti, alle atirezzature e alle procedure esecutive atte a garantire il
O3S. rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute ai sensi del D. Lgs 81/
2008 e s.m.i. L'importo stimato si deve intendere a corpo e non soggetto aribasso d'asta.
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 247756,30 24°756,30
Parziale LAVORI A CORPO euro 845°000,00
TOTALE euro 845°000,00

A RIPORTARE
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IMPORTI
Nle\nI;]II?FrAd DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 RETE FOGNATURA NERA 324°679,18
002 RETE ACQUEDOTTO 282°973,63
003 CAMERETTA ACQUEDOTTO NODO "A" 13°353,41
004 SERBATOIO PAU' - OPERE MURARIE E OPERE A VERDE 8'265,13
005 SERBATOIO PAU' - OPERE ELETTROMECCANICHE 4°884,63
006 VANO TECNICO CONTAORI + Q.E. E PASSACAVI CORRUGATO 18°151,05
007 PAVIMENTAZIONI STRADALI 167°936,67
008 ONERI PER LA SICUREZZA 24°756,30
Totale SUPER CATEGORIE euro 845°000,00

A RIPORTARE
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IMPORTI
NTLIJAnlgl‘I?FrAd. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini 4107946,17
002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature 224°294,55
003 Opere murarie 982,14
004 Noli e opere in economia 16°084,17
005 Pavimentazioni stradali 167°936,67
006 Oneri per la sicurezza 24°756,30
Totale CATEGORIE euro 845°000,00

A RIPORTARE
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IMPORTI
NTT;”?FT DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 845°000,00
C:001 RETE FOGNATURA NERA euro 324°679,18
C:001.001 Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini euro 1887451,69
C:001.002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature euro 133°351,85
C:001.004 Noli e opere in economia euro 2°875,64
C:002 RETE ACQUEDOTTO euro 282°973,63
C:002.001 Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini euro 206°147,66
C:002.002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature euro 72°043,97
C:002.004 Noli e opere in economia euro 4°782,00
C:003 CAMERETTA ACQUEDOTTO NODO "A" euro 13°353,41
C:003.001 Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini euro 593,30
C:003.002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature euro 10°083,59
C:003.004 Noli e opere in economia euro 2°676,52
C:004 SERBATOIO PAU' - OPERE MURARIE E OPERE A VERDE euro 8'265,13
C:004.001 Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini euro 788,61
C:004.002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature euro 1°377.36
C:004.003 Opere murarie euro 349,15
C:004.004 Noli e opere in economia euro 5°750,01
C:005 SERBATOIO PAU' - OPERE ELETTROMECCANICHE euro 4°884,63
C:005.002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature euro 4°884,63
C:006 VANO TECNICO CONTAORI + Q.E. E PASSACAVI CORRUGATO euro 187151,05
C:006.001 Scavi, demolizioni, rinterri e ripristini euro 147964,91
C:006.002 Fornitura e posa tubazioni ed apparecchiature euro 2°553,15
C:006.003 Opere murarie euro 632,99
C:007 PAVIMENTAZIONI STRADALI euro 167°936,67
C:007.005 Pavimentazioni stradali euro 167°936,67
C:008 ONERI PER LA SICUREZZA euro 24°756,30
C:008.006 Oneri per la sicurezza euro 24°756,30

TOTALE euro 845°000,00

Data, 10/12/2019
A RIPORTARE
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